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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu

Budowa BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZESCIA BIUROWO-SOC/ALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ETAP 1 -wymiana gruntu, nasyp, fundamenty,
Mogilno, dz. nr ewid.: 28/5, ark. 1 obreb: 0042 Szerzawy, jednostka ewid.: 040903_5 Mogilno.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWE]) Z CZEéCI/—\ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ 7
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ETAP 1 -wymiana gruntu, nasyp, fundamenty,
Mogilno, dz. nr ewid.: 28/5, ark. 1 obreb: 0042 Szerzawy, jednostka ewid.: 040903_5 Mogilno.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem zadania BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWE) Z CZE§CIA BIUROWO-SOCJALNO-
WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ETAP 1 -wymiana gruntu,
nasyp, fundamenty, Mogilno, dz. nr ewid.: 28/5, ark. 1 obreb: 0042 Szerzawy, jednostka ewid.: 040903_5 Mogilno.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor: : Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek
1.4. Zakres robét objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY BUDOWLANE

SST B.1.01 Roboty ziemne

SST B.1.02 Beton
SST B.1.03 Zbrojenie betonu

1.5. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
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Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektéow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatacznikiem do szczegdétowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiardw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢é
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych. Oferta -
oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowang do Zamawiajacego.

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowej.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.
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Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane — budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, bedacy
zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét
oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych. Sprzet
Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy
realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub
bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do
Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby(db).
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjig umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sg zatagczone do Oferty i stanowia
jej czesc.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 zmieniajace Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia —
patrz Rozporzgdzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z projektem budowlanym (PB), projektem
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robdt objetych umowag, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamoOwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane
sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW
lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:
e opis
e  czesc¢ graficzna
e  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Wykonawca sporzadza
dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawczg technologiczng dla poszczegélnych elementéw
wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, préby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

e oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy roboét)
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposéb uzgodniony z
dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w
miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

BUDYNEK ZAJEZDNI AUTOBUSOWE. Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ETAP 1 -wymiana gruntu, nasyp, fundamenty
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autordw jest prawnie zabronione.

Strona 6z 42



CHITEKTURY

PROJE K TOR-INENEE

e

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych lub innych praw
wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowacé
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
e  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
e  Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o  mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zzrédta. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposob ciggty
spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrdédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe
stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych
samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakornczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowaé sie parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi od
materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawic
specyfikacje techniczng materiatdw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac
jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych roboét i na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogoélne zasady wykonania robé6t

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

e  projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

e  organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét.

5.2. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z
PB i PW W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru

na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o  Polska Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone daty i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e  date przyjecia placu budowy

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e  date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie

e  date rozpoczecia robot

e uzgodnienie prze Inspektora PZ) i harmonograméw robot

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

e  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

e  daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét

e  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW

e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

e dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan, wyniki prob

poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit

e inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robdét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor Nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania.
Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
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roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt. Obmiary wykonanych robot
prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét
z

e numerem kolejnym karty

e  podstawg wyceny i opisem robdt

e iloscig przedmiarowg robdt

e  datg obmiaru

e  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST

e iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robdt,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
e  decyzje o pozwoleniu na budowe
e  protokot przekazania placu budowy
e  protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
e  harmonogram budowy
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
e  protokoty odbioru robét,
e  protokoty z narad i ustalen
e dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji
e  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru
robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestosciag wymagana do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

e  podstawe wyceny i opis robot

o ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

e  date obmiaru

e  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

e  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé x ilosé =

wynik obmiaru
o ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy
e dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
e  odbiorowi robét zanikajgcych
e odbiorowi czesciowemu, elementow robdt
e  odbiorowi korncowemu, ostatecznemu
e odbiorowi po uptywie rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
e  Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
e dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
e  Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
e  Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych
e  Protokoty odbioréw czesciowych
e  Recepty i ustalenia technologiczne
e  Dziennik budowy — oryginat i kopie
e  Ksigzki obmiarow robét
e  Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
e  protokoty préb, badan i sprawdzen
e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych
e  Wykaz przekazywanych kluczy
e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ)
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)
e  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
e  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen
e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robédt i sieci uzbrojenia terenu
e  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzagdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami

e  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu

e  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawecy, koszty eksploatacji zaplecza
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zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystapi¢ w czasie
realizacji robot
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152
poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWE]) Z CZEéCI/—\ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ 7
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ETAP 1 -wymiana gruntu, nasyp, fundamenty,
Mogilno, dz. nr ewid.: 28/5, ark. 1 obreb: 0042 Szerzawy, jednostka ewid.: 040903_5 Mogilno.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wykopy fundamentowe Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje
obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne
wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Gtebokos¢ wykopu Réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;j.

Wykop ptytki Wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki Wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m..

Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu.

Dokop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy.

Odktad Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|'s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Wskaznik réwnoziarnistosci Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4. Zakres robot objetych SST
Projekt zaktada wykonanie wymiany gruntu.
1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt

3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty z robét ziemnych
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e grunt wydobyty z wykopu, rozscielony na terenie dziatki Inwestora.

Materiaty powinny posiadac¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera.

2.3 Materiat na wymiane gruntu

Do wykonania nasypu nalezy uzy¢ piasek kopalny.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania
robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. koparka - fadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do
zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

e  zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,

e  pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Do przewozu wszelkich materiatéw
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i
wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z zielenig podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e  zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

e  zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdéw, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw
robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzagdami - poziomicg, fatg miernicza, tasma itp.

e  przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

e  usunac warstwe ziemi roslinnej,

e odwodnic teren budowy.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzagdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie waéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
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dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Wykopy

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. W
czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

Wykopy nalezy wykona¢ koparkami do rzednych okreslonych w operacie geodezyjnym. Urobek nalezy zepchna¢ na teren
dziatki Inwestora nie bedgcym w zakresie opracowania.

5.5. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

e  Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

e  Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny
by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

e  Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

e Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réwnice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmii-3 cm.

e  Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

e  Pochylenie skarp nie powinno rdznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazonej tangensem

kata.

e  Maksymalna gtebokosé nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 —
metrowa

e  Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

e  Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

e  Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

e  Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy wiasnosci
gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.6. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzern do mechanicznego wydobycia
urobku. Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

e  bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

e nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub spodziewane
jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezalenie od powyiszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu,

e nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie przed naptywem wéd powierzchniowych do wykopu, unikanie
wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

e Metody wykonania robdét ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.
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5.8. Podtoze
Po osiggnieciu rzednych okreslonych w operacie geodezyjnym podtoze nalezy zagesci¢ do Js = 0.98.
5.9. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do wykonania nasypu nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste wg PN 84/B-02480 dowiezione spoza strefy robot z
wytaczeniem gruntow pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuing, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosc
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkdw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zalewnosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosic
Js =0.98.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos$é¢ budynkdw i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Wysokos$¢ nasypow wykonac zgodnie z operatem geodezyjnym, zachowujgc przegtebienia pod fundamenty i posadzki.

5.10. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzegaé w tym zakresie nastepujgcych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco
zabezpieczyé, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Wykopy

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

e  wykonanie wykopu

e  zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

e  jakosc¢ gruntu, uzytego do zasypki, - wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzié przy uzyciu:
e taty 3 metrowej— pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,
e niwelatora — pomiar rzednych,
e  tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu,
rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykopami jest

e [m3] wykonanych wykopdéw i wymienionej/przywiezionej ziemi
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega jakos$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajgcych nalezy zgtaszaé¢ Inspektorowi nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot. Odbidr robot ziemnych i przygotowawczych
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

e  zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatow niezbednych do wykonania

e  zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
e  zakfadanie trawnikéw

e pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw
e  zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji
e  pielegnacje posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

Cena jednostkowa prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewéw obejmuje:

e  dostarczenie sprzetu

e  zabezpieczenie terenu i koszt ewentualnego odtgczenia linii napowietrznych

e oznakowanie robdt ( w przypadku catkowitego zamkniecia drogi peten koszt wykonania objazdu tj. projekt,
oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu )

e mechaniczng wycinke drzew i krzewow

e  odciecie gatezi od dtuzycy

e  pociecie dtuzycy na kloce

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewnga, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu

e  zasypanie dotéw po obcieciu pnia

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e  PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne BN-77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczania gruntu.

e  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow PN-74/B-04452 Grunty budowlane.
Badania polowe.

e  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wykonanie robdt ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |

. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

e  Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

e  Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym -

Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZEéCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ 7
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ETAP 1 -wymiana gruntu, nasyp, fundamenty,
Mogilno, dz. nr ewid.: 28/5, ark. 1 obreb: 0042 Szerzawy, jednostka ewid.: 040903 _5 Mogilno.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robat objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie betonu i
podbetonu oraz podktadéw cementowych pod posadzki w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

® przygotowanie mieszanki betonowej,

¢ wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

e ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

e pielegnacja betonu, podbetonu i podktaddow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST , Wymagania ogdlne. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdw mineralnych klasy:

Dla betonu klasy B20 — klasa cementu 32,5 dla betonu klasy B-30 — klasa cementu 42,5 R b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy
dane:

e oznhaczenie

® nazwa wytworni i miejscowosé
* masa worka z cementem

e data wysytki

e termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypdw.

b) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
c) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. e) Biezaca kontrola podstawowych
parametréw cementu.
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196- 1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e Dla cementu pochodzgcego z dostawy, posiadajacego atest z wynikami badar cementowni mozna wykonac tylko
badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
e % oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o % oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e % sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
d) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: Dla cementu pakowanego (workowanego):

Sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
Dla cementu luzem:

e Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

e Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

e Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

e Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

e Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez sSciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢
wieksze niz:

. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
e 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonow klas B30 nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze
ziarna 16mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

. zawartos$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych ptaskich) —do 20%,

. wskaznik rozkruszenia:

Dla grysow granitowych - do 16%,

Dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

. nasigkliwos¢ —do 1,2%,

. mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

. mrozoodpornos¢ wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%,

. reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
e  zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

. zawarto$¢ zwigzkow siarki —od 0,1%

. zawartos¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

. zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego
i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do0,25 mm 14+19%,
e do0,50mm —33+48%,
e do1,00mm—-53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e  zawartos¢ pytdéw mineralnych —do 1,5%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

e zawartosc zwigzkdw siarki—0,2%,

e  zawartosc¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

e  zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e  oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
e  oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.12,

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy
PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

e  B-10dla podbetondéw i podktaddw,
e  B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentéw, ptyty zelbetowej, dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty
stropowe, stupy, wierce, belki, rygle, schody wewnetrzne).

Beton do obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace wymagania:

e nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg PN-B-06250,

e mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

e wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8),

e wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymagane]j konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

e za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosownych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Najwieksza ilos¢ cementu nie powinna przekraczac

e  450kg/m3 w betonach ponizej B35,:

Przy projektowaniu sktadu mieszanki zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 102C),srednig wymagang wytrzymatos¢ na

G $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3Rb .

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

e wartosci 4,5v6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie wytwarzaniu.
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Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metoda Ve-Be,
e  metoda stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga
przekraczac:

e  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e  +10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
2.5. Podktady cementowe pod posadzki.

Podkfady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sg wykonywane z zaprawy cementowej
o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotna. Nie powinno sie wykonywac¢ podktaddéw z zaprawy o konsystencji ptynnej oraz
z zaprawy z dodatkiem wapna.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na sciskanie powinna byé nie mniejsza niz 12MPa, a na zginanie 3MPa.

Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentac;ji projektowe;j.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku
braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. 4.2.
Do wykonania podbetonu stosowaé beton klasy C12/15, do wykonania fundamentéw beton klasy C25/30,

4.2, Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej,

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). llos¢

»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkdw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze +15°C,
e 70 min. — przy temperaturze +20°C,
e 30 min. — przy temperaturze +302C.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé warstwy konstrukcyjne podtoza.
5.2. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng
(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

e wybdr sktadnikow betonu,

e  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

e  sposOb transportu mieszanki betonowej,

e  kolejnos¢ i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
e  sposob pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji,

e  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e  prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e  prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e  zgodnosc rzednych z projektem,

e  czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

e  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

. prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

e prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty itp.)

e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

e  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e  +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzone co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zasypowe;j

(do wysokosci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
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Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

e w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

e  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej;

e  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

e  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$é 5+8cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym;

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

e belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60s;

e  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inzynierem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 202C, to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczedniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo Robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 52C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -52C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +202C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 352C.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 52 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 159C, i wyzszej , beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzuja nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;
e  peknieciairysy sg niedopuszczalne;
e rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci
wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu deskowan. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e  zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

e  zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

e  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

e  zapewniad fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

e  wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé desek z drzew
iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie mozna zastosowacé
potaczenia na pidro i wpust nalezy uszczelnié szczeliny pomiedzy deskami tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywacé zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan

Dokumentacji Projektowe;j.

5.8. Wykonanie podktadu pod posadzki.

Powierzchnie podktadéw powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkéw i czyste. Niedopuszczalne s
zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.

W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
Wewnatrz budynkdéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m.

Zaprawe cementowg uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu, zageszczajac ja recznie lub
mechanicznie z rownoczesnym wyréwnaniem powierzchni i zatarciem drewniang packa. Nie dopuszczalne jest nawilzanie
podktadu lub nakfadanie drobnoziarnistej zaprawy.

W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie
folia polietylenowa albo w wyniku spryskiwania powierzchni woda

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie

wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

e 6.2 Badania kontrolne betonu
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobodw,

. 1 prébka na 50 m3 betonu,
e 3 prébkina dobe,

e 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w
wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzic¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w wieku wczesniejszym od 28
dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 prébki o ksztatcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Prébki przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasigkliwosc¢ zaleca sie
rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukc;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki

100mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie badaé mrozoodpornosc na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu — po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz
160mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
e  badanie sktadnikéw betonu,
e  badanie mieszanki betonowej,
e  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

6.3. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

e  -sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
e  -sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

e  -sprawdzeniu statecznosci deskowania,

e  -sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

e  -sprawdzeniu powierzchni deskowania,

e  -sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

e  -sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
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e  -sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
e  -sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.

6.4. Tolerancja wykonania
6.4.1. Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementdw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do  ukfadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac¢ dziatania korygujace.

6.4.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowga geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4.3. Fundamenty (fawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +10mm przy klasie tolerancji N1
e  +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze
niz:

e +20mm przy klasie tolerancji N1
e  +15mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.4. Stupy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno
by¢ wieksze niz:

e  +10mm przy klasie tolerancji N1
e +5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw w planie w stosunku do slupéw sasiednich nie
powinno by¢ wieksze niz:

e  +15mm przy klasie tolerancji N1,
e +10mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢
wieksze niz:

e  +20mm przy L<30m,
e +0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,
e  +0,10(L+500) przy L>500m,

Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢
wieksze niz:

e  +h/300 przy klasie tolerancji N1
e 1 h/400 przy klasie tolerancji N2
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Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

e +10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
e +5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi w stosunku
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

e+ 5hi/300Vn przy klasie tolerancji N1
e+ 5hi/400Vn przy klasie tolerancji N2.

6.4.5. Belkii ptyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +10mm przy klasie tolerancji N1
e  +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:

e  +1/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1
e  +L1/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +15mm przy klasie tolerancji N1
e +10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +10mm przy klasie tolerancji N1
e  +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +15mm przy klasie tolerancji N1
e  +10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

e +15mm przy klasie tolerancji N1
e +10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wieksze niz:

e  +20mm przy Hi<20m,

e  +0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,

e  +0,2(Hi+200) przy Hi>100m.
6.4.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +0,04 lilub 10mm przy klasie tolerancji N1
e  +0,02lilub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
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e - 10mm przy klasie tolerancji N1
e - 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen nie powinno by¢ wieksze niz:

e - 10mm przy klasie tolerancji N1
e -5mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.7. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e - 7mm przy klasie tolerancji N1
e - 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wieksze niz:

e 15mm przy klasie tolerancji N1
e 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e  5mm przy klasie tolerancji N1
e  2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e  6mm przy klasie tolerancji N1
e  4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie
nie powinny by¢ wieksze niz:

e  L/100<20mm przy klasie tolerancji N1
e 1/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 4mm przy klasie tolerancji N1
e  2mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.8 Podktady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych s3a:

. [m3 ] wykonania betonowania

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
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e  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja
e  sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin
e  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne ze SST.
8.2. Odbior robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowaq i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

e wykonanie podbudowy

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét

e  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

e likwidacje stanowiska roboczego

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikdw i obrzeiy:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

e wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza

e  ufozenie kraweznikéw betonowych

e  ufozenie obrzezy betonowych

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét

e  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

e likwidacje stanowiska roboczego

e  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

e  PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

e  PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

e  PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. PN-EN 196-1
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

e  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

e PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6 Metody
badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e  PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. PN-B-06250 Beton zwykty.
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e  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

e PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

e  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e  PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenia jamistosci.

e  PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenn obcych. PN-B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

e  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

e  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

e  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

e  PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej. PN-B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

e  PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-D-96000 Tarcica iglasta
ogdblnego przeznaczania

e  PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

e  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania. PN-N-02251
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

e  PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

e  PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdbwne wymiary.

e  PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne badania
oraz eksploatacja.

e  PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania. PN-B-03163-1
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

. PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane.
Rusztowania. Badania.

e  PN-ISO-9000 Normy dotyczgce zarzgdzania jakosScig i zapewnienie jakosci.

e  Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

e  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZE§CIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ 7
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ETAP 1 -wymiana gruntu, nasyp, fundamenty,
Mogilno, dz. nr ewid.: 28/5, ark. 1 obreb: 0042 Szerzawy, jednostka ewid.: 040903 _5 Mogilno.

1.2 Zakres robat objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie zbrojenia,
montaz zbrojenia i kontrole jakosci robdt i materiatow.

W zakres tych robot wchodza:

e  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-|
° Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-1IIN

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, schodow, ptyt, stupdw, belek, wiericow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2 Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.
Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo — sportowej stosuje sie stal zbrojeniowa klasy
A-0 i A-l (prety rozdzielcze i strzemiona) i A-llIN gat. RB500W (prety gtéwne). Jako dozbrojenie przewiduje sie zastosowanie
belek stalowych ze stali St3S.

Whtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
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Gatunek Srednica Granica Wytrzymatosé na Wydtuzenie
stali preta plastyczna rozcigganie
mm MPa MPa [*e]
St35 3,3-40 240 320 24
RES00W 6-40 300 330 10

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych (belek zastosowanych na
dozbrojenie) powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994,
PN-EN  10021:1997, PN-EN  10079:1996, PN-EN10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto dla
dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-EN
10024:1998,

W technologicznej prébie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe.

e  Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

e  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
e  jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
e jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm

dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytworcy

e S$rednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e znak obrdbki cieplne;j.

* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wigzki czy
kregu.

*  Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

e na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

e odchytki wymiaréw przekroju porzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,

e prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci
preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunkow.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementdw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Belki stalowe na dozbrojenie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnane;j
do poziomu ziemi.

Badania stali na budowie.

* Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewnetrznych,

e stal peka przy gieciu.
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Decyzje o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.3 Drut montazowy.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Przy srednicach mniejszych
niz 12mm stosowac drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm. Przy Srednicach wiekszych niz 12mm stosowac drut o Srednicy
nie mniejszej niz 1,5mm.

2.4 Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzywa sztucznego. Podkfadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty
lub pretow stalowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét zbrojeniowych

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
4.2, Transport materiatow

Transport materiatow powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu tak, aby uniknac¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
5.2 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowanie, cigcie.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal
zbrojeniowa pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pdzniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow,

Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek.

Dopuszczalna wielkosé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie — nalezy je wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.3 Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, Zbrojenie nalezy uktadac po
sprawdzeniu i odbiorze deskowan, Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie, Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami dystansowymi grubosci rdwnej grubosci otulenia. Grubo$¢ otulenia 5cm — dla fundamentéw, ok. 3cm — dla
pozostatych elementdw,

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002,

taczenie pretdéw nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami, Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretdw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu, Niedopuszczalne jest chodzenie oraz
transport materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym, W belce stalowej, ktéra stanowi dozbrojenie schodéw na
montazu nalezy wypali¢ otwory dla zbrojenia schodéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
e  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
e  sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,
e  sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
e  prdba rozciggania wg PN-91/H-04310,
e  prdba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen sg:

e [t]ilos¢ zmontowanego zbrojenia
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbior zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany
do dziennika budowy, Odbiér powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

BUDYNEK ZAJEZDNI AUTOBUSOWE, Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ETAP 1 -wymiana gruntu, nasyp, fundamenty
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autordw jest prawnie zabronione.

Strona 41z 42



CHITEKTURY

)| FPROJE K TOR INPENEHE

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
e  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
e  PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e  Poradnik majstra budowlanego.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie
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