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EGZ. NR ….. 

PROJEKT ROZBIÓRKI 
 TRZECH BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH (dwóch budynków 

biurowych i jednego budynku niemieszkalnego) przy ulicy 

Wienieckiej we Włocławku 
 

                             KATEGORIA OBIEKTU  XVII 

Adres inwestycji:  - działka nr 4/3 (ID 046401_1.0380.4/3) , obręb 0380 Włocławek,  

                                   jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek, 

                                 - działka nr 4/12 (ID 046401_1.0380.4/12) , obręb 0380 Włocławek,  

                                   jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek, 

                                   ul. Wieniecka, 87-800 Włocławek 

Inwestor:                  Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

                                  ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 

Branża:                     Projekt zagospodarowania działek budowlanych (opis + rysunek) 

                                  Projekt architektoniczno – budowlany (opis) rozbiórki 

                                  Dokumentacja zdjęciowa 

                                  Dokumentacja rysunkowa 
                              

 

Projektanci  Branża Uprawnienia Podpis 
 

 
mgr inż. arch. Maria Ingielewicz 
(projektant wiodący) 
 

 
architektoniczna 

 
ABU-IX-8386-5/6/89 Wk 

 

Maria Ingielewicz Konstrukcja 
 
 
 
 

ABU-IX-8386-5/6/89 Wk  
 
 
 

 

Karol Caliński Sanitarna 
 
 
 
 

KUP/0126/POOS/14 
 
 
 

 

Inż. Jarosław Szczęsny Elektryczna 
 
 
 

WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk 
 
 
 

 

My wyżej podpisani projektanci projektu jak w tytule, oświadczamy, że w/w projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PODSTAWA 

PRAWNA: art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 

2023 r, poz. 682; z późniejszymi zmianami/ 

Data: opracowania projektu budowlanego: 27 października 2023r. 

Zawartość opracowania od str. nr ....1......... do str. nr  ...71......... 
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* OŚWIADCZENIE 

(projektantów - sprawdzającego **) 
 
o sporządzeniu (adaptacji) projektu budowlanego rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
Ja niżej podpisana/y/: 
mgr inż. arch. Maria Ingielewicz ,  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie ) 
 
       Oświadczam, że projekt budowlany rozbiórki (opracowanie z dnia 19 października 
2023r.) dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji) 
 

Rozbiórka trzech budynków administracyjnych (dwa budynki biurowe i jeden 
budynek niemieszkalny) -  kategoria obiektu XVII 
 

Adres inwestycji : - działka nr 4/3 (ID 046401_1.0380.4/3) , obręb 0380 Włocławek,  

                                      jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek, 

                                   - działka nr 4/12 (ID 046401_1.0380.4/12) , obręb 0380 Włocławek,  

                                      jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek, 

                                      ul. Wieniecka, 87-800 Włocławek 

 
Inwestor:                Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

                                   ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Data złożenia oświadczenia 
dnia   05 października 2023r.    
                                                                          Czytelny podpis i pieczątka 
       składającego oświadczenie 

 
 
                                                                          
 
 
 
                                                                              …………………………………… 
                                                                                    projektant 
                                                                           
 

* wymóg art 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( tekst 
jednolity Dz. U z 2023r., poz. 682 z późniejszymi zmianami) 
 

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić 
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* OŚWIADCZENIE 
(projektantów - sprawdzającego **) 

 
o sporządzeniu (adaptacji) projektu budowlanego rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
Ja niżej podpisana/y/: 
Karol Caliński ,  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie ) 
 
       Oświadczam, że projekt budowlany rozbiórki (opracowanie z dnia 19 października 
2023r.) dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji) 
 

Rozbiórka trzech budynków administracyjnych (dwa budynki biurowe i jeden 
budynek niemieszkalny) -  kategoria obiektu XVII 
 

Adres inwestycji : - działka nr 4/3 (ID 046401_1.0380.4/3) , obręb 0380 Włocławek,  

                                      jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek, 

                                   - działka nr 4/12 (ID 046401_1.0380.4/12) , obręb 0380 Włocławek,  

                                      jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek, 

                                      ul. Wieniecka, 87-800 Włocławek 

 
Inwestor:                Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

                                   ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Data złożenia oświadczenia 
dnia   05 października 2023r.    
                                                                          Czytelny podpis i pieczątka 
       składającego oświadczenie 

 
 
                                                                          
 
 
 
                                                                              …………………………………… 
                                                                                    projektant 
                                                                           
 

* wymóg art 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( tekst 
jednolity Dz. U z 2023r., poz. 682 z późniejszymi zmianami) 
 

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić 
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* OŚWIADCZENIE 
(projektantów - sprawdzającego **) 

 
o sporządzeniu (adaptacji) projektu budowlanego rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
Ja niżej podpisana/y/: 
inż. Jarosław Szczęsny,  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie ) 
 
       Oświadczam, że projekt budowlany rozbiórki (opracowanie z dnia 19 października 
2023r.) dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji) 
 

Rozbiórka trzech budynków administracyjnych (dwa budynki biurowe i jeden 
budynek niemieszkalny) -  kategoria obiektu XVII 
 

Adres inwestycji : - działka nr 4/3 (ID 046401_1.0380.4/3) , obręb 0380 Włocławek,  

                                      jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek, 

                                   - działka nr 4/12 (ID 046401_1.0380.4/12) , obręb 0380 Włocławek,  

                                      jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek, 

                                      ul. Wieniecka, 87-800 Włocławek 

 
Inwestor:                Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

                                   ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Data złożenia oświadczenia 
dnia   05 października 2023r.    
                                                                          Czytelny podpis i pieczątka 
       składającego oświadczenie 

 
 
                                                                          
 
 
 
                                                                              …………………………………… 
                                                                                    projektant 
                                                                           
 

* wymóg art 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( tekst 
jednolity Dz. U z 2023r., poz. 682 z późniejszymi zmianami) 
 

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić 
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OPIS TECHNICZNY 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Zleceniodawca 

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka 

Akcyjna 

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek  

2. Zleceniobiorca: 

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DŹWIGAR” 

 z siedzibą przy ulicy Stodólnej 58/9, 87-800 Włocławek. 

3. Autor opracowania : 

Przedsiębiorstwo Architektoniczno – Budowlane „ARTEMIS DESIGN” 

ul. Akacjowa 14, 87-811 Szpetal Górny 

Mgr inż. arch. Maria Ingielewicz, uprawnienia budowlane  ABU-IX-

8386-5/6/89  

4. Przedmiot opracowania 

Rozbiórka istniejących nieużytkowanych trzech budynków 

administracyjnych (zgodnie z informacją o budynkach są to dwa 

budynki biurowe i jeden budynek niemieszkalny), na terenie 

działek nr 4/3 i 4/12 przy ulicy Wienieckiej we Włocławku.  

Usytuowanie obiektów na mapie terenu zaprezentowano na 

rysunku 1.1, natomiast na rysunku 1.2 i 1.3 przedstawiono widok na 

budynki biurowe, na rysunku 1.4 przedstawiono widok budynku 

niemieszkalnego łącznika.  

Ponadto w ramach zamierzenia przewiduje się niwelację terenu. 
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Rysunek nr 1.1 
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Rysunek 1.2 i 1.3 

 

 

Rysunek 1.4 
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5. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej 

rozbiórki nie-użytkowanych trzech budynków administracyjnych 

(dwóch budynków biurowych i jednego budynku 

niemieszkalnego) w zakresie umożliwiającym uzyskanie wszelkich 

niezbędnych uzgodnień formalno – prawnych w tym pozwolenia 

na rozbiórkę. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Część opisową i rysunkową projektu zagospodarowania 

terenu, 

 Część opisową i rysunkową projektu architektoniczno – 

budowlanego, 

 Informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

 Wymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie. 

6. Podstawa opracowania 

▪ Umowa zawarta między Kujawsko – Pomorskim Transportem 

Samochodowym S.A. z siedzibą przy ulicy Wienieckiej 39, 87-

800 Włocławek jako zleceniodawcą a Przedsiębiorstwem 

Robót Specjalistycznych „DŹWIGAR” z siedzibą przy ulicy 

Stodólnej 58/9, 87-800 Włocławek jako wykonawcą robót 

rozbiórkowych. 

▪ Wizja lokalna w terenie w miesiącu wrześniu 2023r. , pomiary 

inwentaryzacyjne i niwelacyjne w/w terminie  oraz 

dokumentacja fotograficzna wykonana w tym terminie.  

▪ Mapa zasadnicza w skali 1:500, mapa ewidencyjna, zbiór 

danych ewidencyjnych.  

▪ Normy, wytyczne i literatura techniczna z zakresu 

budownictwa tradycyjnego.  

Akty prawne 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. Nr 202, poz. 2072.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2020 poz. 1609).  
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z  2020 

r.  poz. 1333 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj.: 

Dz.U. z 2020 r. , poz. 1043 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2020 r. , poz. 215 z późn. zm.).  

 Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 

310).  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. , poz. 256 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. , poz. 293 

z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z 

późn. zm.).  

 Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z 

dnia 3 sierpnia 2000r.),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1643),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr  151 poz. 987),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  

Literatura fachowa 

 Raporty ITB o zagrożeniach, awariach i katastrofach 

budowlanych od 1962 r. (gł. referent L. Runkiewicz), 

Biblioteka ITB. 
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 L. Runkiewicz, J. Sieczkowski,  Zasady postępowania 

przy naprawach, wzmacnianiach, nadbudowach 

i rozbiórkach konstrukcji z betonu, XXIX Ogólnopolskie 

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2014. 

 J. Śliwiński, Niszczenie i cięcie betonu w pracach 

remontowych i rozbiórkowych, XXIX Ogólnopolskie 

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2014. 

 R. Krzewiński, R. Rekucki, Roboty budowlane przy 

użyciu materiałów wybuchowych, Polcen, Warszawa 2005. 

 W. Kotlicki, L. Wysokiński, Ochrona zabudowy 

w sąsiedztwie głębokich wykopów, Instrukcje, Wytyczne, 

Poradniki  nr 376/2002, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2002. 

 L. Runkiewicz, Diagnostyka oraz monitoring 

budynków znajdujących się w sąsiedztwie realizowanych 

obiektów plombowych w miastach, “Przegląd Budowlany” 

nr 1/2008. 

II. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BĘDĄCYCH 

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA 
 

 na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnych na obiektach, 

wykonanych odkrywek, badań sprawdzających, analizy 

dostarczonej dokumentacji oraz otrzymanych wyników i  

analizy stanu istniejącego stwierdza się, że obiekty są w dużym 

zużyciu technicznym. 

 na powyższy stan ma wpływ długi okres użytkowania , a w 

ostatnim okresie obiekty był nieużytkowany i nie były na 

bieżąco konserwowane, 

 zakres zużycia materiałowego przedmiotowych obiektów 

może wpływać na bezpieczeństwo jego dalszego istnienia, 

 obiekty na chwilę obecną  nie odpowiadają funkcjonalnie 

obecnym wymogom użytkowych właściciela i nie spełniają 

żadnych funkcji użytkowych. 

 Istniejące obiekty są w kolizji z planowaną przez inwestora nową 

zabudową i zagospodarowaniem terenu  

 W tym układzie przeznaczono obiekty do rozbiórki. W świetle 

obowiązujących przepisów do robót rozbiórkowych można 

przystąpić na podstawie decyzji administracyjnej. Projekt 

rozbiórki jest jednym z elementów tej decyzji.  
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                III. INFORMACJA O OBIEKCIE PRZEZNACZONYM DO ROZBIÓRKI 
 

1. Opis ogólny stanu istniejącego budynków 

 

 Budynki administracyjne pełniły funkcję biurową z zapleczem 

socjalnym (jest to budynek oznaczony planie sytuacyjnym „A” i 

„B”) oraz komunikację wewnętrzną między budynkami 

przeznaczonymi do rozbiórki a istniejącym budynkiem nie objętym 

rozbiórką - jako budynek niemieszkalny (jest to budynek oznaczony 

na planie sytuacyjnym „C”.  Budynki przeznaczone do rozbiórki, 

wykonane w technologii tradycyjnej położone przy ulicy 

Wienieckiej we Włocławku , na działkach ewidencyjnych nr 4/3 i 

4/12 obręb Włocławek KM 38. Budynek „A” parterowy z 

podpiwniczeniem, budynek „B” czterokondygnacyjny z 

podpiwniczeniem, budynek „C” parterowy bez podpiwniczenia  

Dojazd do budynków zapewniony jest bezpośrednio z drogi 

poprzez urządzony zjazd publiczny. Wiek budynków –  45 -55 lat. 

 

 Obiekty przeznaczone do rozbiórki od strony północnej graniczą z 

działką nr 6/6 która stanowi ciąg komunikacyjny publiczny, od 

strony południowej i zachodniej graniczą z placem manewrowym 

zlokalizowanym na tych działkach, od strony wschodniej z dz. nr 

4/4 graniczy z budynkiem biurowym który nie jest przeznaczony do 

rozbiórki. Wokół budynku wykonana jest opaska betonowa. 

Pozostałe część działek jako tereny utwardzone i  zielone. 

 

 Parametry i charakterystyka techniczna budynków 

przeznaczonych do wyburzenia: 

 powierzchnia zabudowy budynków razem - 655,00 m², 

 budynek biurowy „A” ……………...390,00 m² 

 budynek biurowy „B” ………………218,00 m² 

 Budynek niemieszkalny „C” ………  47,00 m² 

 kubatura budynków razem -           5093,00 m³ 

 budynek biurowy „A” …………….1900,00 m³ 

 Budynek biurowy „B” ……………..3052,00 m³ 

 Budynek niemieszkalny „C” …….   141,00 m³ 

 ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne z betonu B-

20 na podkładzie z chudego betonu, zbrojone stalą 

zbrojeniową A-III, 

 ściany fundamentowe betonowe , 

 ściany zewnętrzne nośne nadziemia warstwowe z pustaka.  

 Ściany wewnętrzne nośne murowane z pustaka gr. 38 cm i 

25 cm, 
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 ściany działowe z pustaka gazobetonowego gr. 12 cm, 

 wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych i 

zewnętrznych z betonu B-20, 

 nadproża prefabrykowane, 

 stropy – system kombinowany na belkach stalowych 

dwuteowych walcowanych NP.-140 o rozstawie osiowym 

od 1,0 m do 1,05 m z płytą żużlowo – cementową zbrojoną.  

 schody żelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone 

stalą A-III, 

 dach płaski jako stropodach, 

  rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, 

 stolarka okienna typowa drewniana iPCV, 

 stolarka drzwiowa typowa drewniana, drzwi wejściowe 

aluminiowe, 

 tynki wewnętrzne cementowe kategorii 3 malowane 

farbami emulsyjnymi,  

 posadzki w pomieszczeniach na warstwach 

wyrównawczych wykonane z lastrico, wyłożone glazurą 

 izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian 

fundamentowych – Abizol R+2P zabezpieczone ściankami 

dociskowymi, poziome – papa asfaltowa, 

 instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych 

Ø32mm, armatura typowa, 

 instalacja kanalizacyjna z rur żeliwnych Ø150mm z typowym 

osprzętem sanitarnym, 

 instalacja c.o. z rur stalowych instalacyjnych, grzejniki 

członowe żeliwne, w łazienkach aluminiowe,  

 instalacja wentylacyjna grawitacyjna, 

 instalacja elektryczna oświetleniowa, 

 instalacja teletechniczna, 

 instalacja odgromowa z bednarki ocynkowanej, 

 kanały spalinowe i dymne z pustaków ceramicznych, 

 kanały wentylacyjne z pustaków betonowych. 

 

 Widok ogólny budynków przedstawiają poniższe rysunki (zdjęcia) 
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IV. INFORMACJE O ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE Z     

UWARUNKOWAŃ FORMALNO – PRAWNYCH Z TYM ZWIĄZANE  

 Projektowany zakres prac ogranicza się do rozbiórki budynków 

oznaczonych na planie sytuacyjnym „A”, „B” jako biurowe 

(wyłączając fragment piwnicy)  i „C” jako niemieszkalny – łącznik 

miedzy budynkami, demontażu istniejącej nieczynnej infrastruktury 

wewnętrznej i zewnętrznych przyłączy zgodnie z przedstawioną 

planszą infrastruktury do zabezpieczenia i demontażu. W ramach 

tego projektu będącego przedmiotem opracowania, po 

wykonaniu rozbiórki należy dokonać uporządkowania terenu, 

splantowania gruntu rodzimego,  a następnie wykonania 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 Na powyższym terenie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego . 

 Działki oraz budynki objęte rozbiórką, w sąsiedztwie nie występują 

obiekty objęte ochroną zabytków, w tym w szczególności wpisane 

do Rejestru Zabytków, Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i Gminnej 

Ewidencji Zabytków oraz nie występują zarejestrowane stanowiska 

archeologiczne tym samym nie podlegają uzgodnieniom pod tym 

względem. 
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 Działki nie są położone na terenie szkód górniczych i nie podlegają 

ochronie pod tym względem . 

 Projektowane prace nie mają ujemnego wpływu na środowisko, 

przedmiotowe działki i działki sąsiednie. Istniejący na terenie 

działek drzewostan nie koliduje z projektowanym zamierzeniem 

inwestycyjnym tym samym nie wymaga uzyskania dodatkowych 

decyzji jak i uzgadniania z właściwymi służbami ochrony 

środowiska. W budynkach przeznaczonych do rozbiórki nie 

występują materiały szkodliwe dla środowiska. Przy wykonywaniu 

prac rozbiórkowych nie będą wykorzystywane środki szkodliwe dla 

środowiska oraz gleb gruntowych. Rozbiórka obiektów nie 

wymaga oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie 

znajduję się w obszarze ochrony Natura 2000. 

 Z przeprowadzonych szczegółowych oględzin istniejących 

budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz terenu inwestycji 

ustalono (stwierdzono) , że w istniejących budynkach nie znajdują 

się żadne siedliska i gniazda ptaków chronionych na podstawie 

przepisów szczególnych t.j. - rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 06 października 2014r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz.U.2014, poz. 1348), - ustaw o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004r. (Dz.U.2004 nr 92, poz. 880), - ustawa o ochronie 

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z zmianami). 

 Obszar oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego zamyka się w 

granicach działek na których są usytuowane budynki 

przeznaczone do rozbiórki t.j. nr 4/3 i 4/12 oraz obejmuję działkę nr 

6/6 obręb Włocławek KM 38 . 

 Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie zapisów 

art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późniejszymi zmianami) oraz 

paragrafu 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. 
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Nr dz.  Podstawa formalno-prawna włączenia działki do 

obszaru oddziaływania obiektu  
Uwagi  

4/3, 

4/12, 

6/6    

  

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

2023r.  poz. 682 tekst jednolity) wraz z przepisami 

techniczno-budowlanymi wydanymi na podstawie 

art. 7, a w szczególności:  

 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ,  
 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie .  
 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

kolejowe i ich usytuowanie ,  
 

 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych .  
 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska .  

 

4. Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne .  
 

 

Część działek  

zgodnie z 

granicami 

przedstawionymi 

w części 

graficznej PZT  

 

 Teren w zakresie inwestycji jest płaski bez wzniesień.  
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 Od strony  południowej i zachodniej (od placu manewrowego)  

występuje infrastruktura techniczna która nie koliduje z 

projektowanym zamierzeniem, nie można wykluczyć 

występowania innych nie zinwentaryzowanych sieci nie 

wskazanych na mapie.  

 W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na 

niezidentyfikowane w dokumentacji technicznej istniejące 

urządzenia lub sieci (pozostałości po innych budowlach, media, 

dreny) lub inne (pozostałości wojenne, niewybuchy, przedmioty 

zabytkowe, szczątki archeologiczne, materiały nadające się do 

dalszego użytku) należy przerwać wykopy i zawiadomić o tym 

fakcie Inwestora i Projektanta. Ujawnione urządzenia i sieci należy 

zabezpieczyć, a ewentualne kolizje usunąć zgodnie z przepisami 

branżowymi i w uzgodnieniu z zarządcami tych sieci.  

 W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy: wstrzymać wszelkie 

roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia (przy użyciu 

dostępnych środków), niezwłocznie zawiadomić o fakcie 

znaleziska właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a 

jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).  

 Wykonawca robót jest zobowiązany do kompleksowego usunięcia 

kolizji z sieciami i urządzeniami obcymi, które mogą się pojawić 

podczas realizacji prac w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela 

sieci. Wszystkie istniejące sieci narażone na uszkodzenia w trakcie 

realizacji prac należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie 

ochronnych rur dwudzielnych lub innych konstrukcji osłaniających, 

zgodnie z przepisami branżowymi, wytycznymi gestorów sieci i pod 

nadzorem ich przedstawicieli.  

 Przedmiotowe zamierzenie nie zalicza się do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, wymagających przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, w związku 

z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach.  

 Przedmiotowe przedsięwzięcie charakteryzuje się występowaniem 

krótkotrwałego oddziaływania na środowisko, przede wszystkim w 

fazie jego realizacji.  
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 W fazie rozbiórki należy spodziewać się emisji: odpadów, hałasu 

powodowanego pracą maszyn budowlanych, substancji 

zanieczyszczających do powietrza. Ww. oddziaływania są ściśle 

związane z czasem realizacji inwestycji. W czasie robót jedynie 

niektóre prace budowlane powodują emisję hałasu i gazów do 

powietrza, dlatego też mogące pojawić się uciążliwości w tej fazie 

mają charakter chwilowy i nieciągły, ograniczony do okresu kilku 

dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasięg uciążliwości 

powodowanych przez prace budowlane będzie nieznaczny.  

 Realizacja prac rozbiórkowych wiąże się z powstawaniem 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. W trakcie rozbiórki  

emisja zanieczyszczeń ma charakter czasowy i lokalny – zmienia się 

w zależności od miejsca i fazy prac rozbiórkowych, znika wraz z 

zakończeniem etapu. Podczas robót rozbiórkowych ma miejsce 

emisja gazów spalinowych z maszyn budowlanych, pyłu 

związanego z pracami ziemnymi oraz rozbiórką elementów 

betonowych.  

 W zakresie gospodarki odpadami przedsięwzięcie na etapie  

realizacji będzie się cechowało całkowitym wykorzystaniem 

wtórnym wszystkich materiałów z rozbiórki nadającymi się do 

ponownego wykorzystania. Gruz i drewno zostaną przekazane na 

składowisko odpadów przeznaczone do tego celu, a stal do 

punktu zbiórki odpadów. Podczas realizacji przedsięwzięcia 

zostanie utworzone tymczasowe, zabezpieczone miejsce 

magazynowania odpadów z rozbiórki, gdzie nastąpi ich wstępna 

segregacja, a odpady będą niezwłocznie przekazywane na 

wysypisko lub wykorzystania na wtórnym rynku.  

 Poniżej zestawiono wykaz odpadów które wystąpią podczas 

realizacji inwestycji:  

Kod  Rodzaje odpadów  

17 04 

05  

elementy stalowe – na złom  

17 01 

01  

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do utylizacji  

17 01 

07  

inne niewymienione odpady – do utylizacji  

17 02 

01  

drewno – do utylizacji  
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17 05 

04  

gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 – do ponownego 

wbudowania  

20 03 

99  

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach – do utylizacji  

 

 Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

właścicielem odpadów jest ich wytwórca. W przypadku robót 

objętych niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa 

na Wykonawcy. Wykonawca robót ma obowiązek dowiezienia 

materiałów z rozbiórki we wskazane przez właściciela miejsca wraz 

z ich rozładunkiem, segregacją i ułożeniem w tym miejscu. Koszty 

transportu, segregacji, załadunku, rozładunku w/w materiałów 

ponosi Wykonawca robót.  

 Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy -

rozbiórki należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren 

budowy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy 

wykonywać zachowując warunki BHP.   

 

V. OPIS OGÓLNY ROZBIERANYCH BUDYNKÓW  

 

 Obiekty położone są na terenie dz. nr 4/3 i 4/12 przy ulicy 

Wienieckiej we Włocławku.  

 

Konstrukcja budynku: 
 

 ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne z betonu B-

20 na podkładzie z chudego betonu, zbrojone stalą 

zbrojeniową A-III, 

 ściany fundamentowe i piwniczne betonowe , 

 ściany zewnętrzne nośne nadziemia warstwowe z pustaka  

 Ściany wewnętrzne nośne murowane z pustaka gr. 38 cm i 

25 cm, 

 ściany działowe z pustaka gazobetonowego gr. 12 cm, 

 wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych i 

zewnętrznych z betonu B-20, 

 nadproża prefabrykowane, 

 stropy – system kombinowany na belkach stalowych 

dwuteowych walcowanych NP.-140 o rozstawie osiowym 

od 1,0 m do 1,05 m z płytą żużlowo – cementową zbrojoną. 

Strop nad piętrem docieplony wełną.  

 schody żelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone 

stalą A-III, 
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 dach płaski stropodach, kryty papą, rynny i rury spustowe 

stalowe ocynkowane, 

 stolarka okienna drewniana i metalowa, 

 stolarka drzwiowa typowa drewniana,  

 

Elementy wykończeniowe i wyposażenie: 

 

 tynki wewnętrzne cementowe kategorii 3 malowane 

farbami emulsyjnymi,  

 posadzki w pomieszczeniach na warstwach 

wyrównawczych wykonane z lastrico, wyłożone glazurą 

 izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian 

fundamentowych – Abizol R+2P zabezpieczone ściankami 

dociskowymi, poziome – papa asfaltowa, 

 instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych 

Ø32mm, armatura typowa, 

 instalacja kanalizacyjna z rur żeliwnych Ø150mm z typowym 

osprzętem sanitarnym, 

 instalacja c.o. z rur stalowych instalacyjnych, grzejniki 

członowe żeliwne, w łazienkach aluminiowe, zasilane z 

kotłowni gazowej w pomieszczeniach piwnicznych, 

 instalacja wentylacyjna grawitacyjna, 

 instalacja elektryczna oświetleniowa, 

 instalacja teletechniczna, 

 instalacja odgromowa z bednarki ocynkowanej, 

 kanały spalinowe i dymne z pustaków ceramicznych, 

 kanały wentylacyjne z pustaków betonowych. 

 

 Z uwagi, że budynki są nieużytkowane , instalacje doprowadzone 

do obiektu są odcięte od zasilania zewnętrznego.  
 

 Parametry i charakterystyka techniczna budynków 

przeznaczonych do rozbiórki: 

 powierzchnia zabudowy budynków razem - 655,00 m², 

 budynek biurowy „A” ……………...390,00 m² 

 budynek biurowy „B” ………………218,00 m² 

 Budynek niemieszkalny „C” ………  47,00 m² 

 kubatura budynków razem -                    5093,00 m³ 

 budynek biurowy „A” …………….1900,00 m³ 

 Budynek biurowy „B” ……………..3052,00 m³ 

 Budynek niemieszkalny „C” …….   141,00 m³ 

 wysokość budynku „A”……………… 4,90 m, 

 wysokość budynku „B” …..…………13,80 m, 

 wysokość budynku „C” …………….  3,15 m 
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 Ilość kondygnacji naziemnych budynek „B” 4, budynek „A” 

i „C” jedna 
 

VI. ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH  

 rozbiórki konstrukcji drewnianych.  

 rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych (ławy 

fundamentowe, stropy, schody i spoczniki schodowe, 

nadproża, wieńce) 

 rozbiórki ścian z bloczków betonowych, pustaków i cegły na 

zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej ) 

 rozbiórka konstrukcji stalowych , 

 rozbiórka wylewek, posadzek i pokryć (wylewki betonowe, 

posadzki lastrykowe, posadzki z wykładzin rulonowych PCV, 

posadzki z płytek ceramicznych podłogowych, izolacja 

przeciwwilgociowa pozioma z papy itp.) 

 demontaż instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej 

centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacyjne i 

teletechnicznej 

 demontaż elementów zagospodarowania terenu: placów i 

podjazdów i podjazdów z kostki , płyt i wylewek 

betonowych na terenie rozbiórki oraz fundamentów 

przylegających do ogrodzenia, 

 roboty ziemne związane z transportem oraz wykonaniem 

wypełnienia dołów po rozebranych fundamentach oraz 

zlikwidowanych przyłączach, gruntem mineralnym 

przepuszczalnym (piaskiem).  
 

VII. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU NA TEREN ROZBIÓRKI- UKŁAD 

KOMUNIKACYJNY  
 

 Budynek jest zlokalizowany bezpośrednio przy istniejącym układzie 

komunikacyjnym zewnętrznym. Dostęp do działki i na teren rozbiórki 

zapewnia  istniejący układ komunikacji z istniejącym zjazdem . Układ 

komunikacyjny wykorzystywany na czas rozbiórki obiektów należy w 

odpowiedni sposób oznakować w uzgodnieniu z właścicielem 

terenu. Powyższy dostęp do terenu rozbiórki zabezpiecza 

wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych. 
 

VIII. ZABEZPIECZENIE SĄSIADUJACYCH BUDYNKÓW, OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH i URZĄDZEŃ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC 

ROZBIÓRKOWYCH 

 Teren rozbiórki od działki nr 6/6 zabezpieczyć poprzez 

wygrodzenie panelami oraz zamieszczeniem daszków 

ograniczających spadanie gruzu. 
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 Budynek biurowy graniczący z budyniem objętym rozbiórką 

zabezpieczyć poprzez wygrodzenie oraz zamieszczenie 

daszków ograniczających spadanie gruzu.  

 

IX. INSTALACJE WEWNĘTRZNE ORAZ PRZYŁACZA ZEWNETRZNE   

 Budynki wyposażone są w podstawowe media infrastruktury 

technicznej które na chwilę obecną są odcięte od zasilania.  

Pomimo tego, do rozbiórki można przystąpić dopiero po 

upewnieniu się (stwierdzeniu), że wszystkie instalacje zostały 

odłączone od sieci.  
 Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów należy 

zinwentaryzować istniejące sieci dochodzące do obiektów 

oraz przebiegające w pobliżu.  W przypadku wykrycia 

nowych niezinwentaryzowanych instalacji fakt ten należy 

zgłosić Inspektorowi oraz Biurowi Projektów w celu podjęcia 

decyzji co do metodologii rozbiórki nowych instalacji. Na 

potrzeby rozbiórki przed przystąpieniem do robót należy 

opracować Plan Bioz. 

X. OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA   

 Zapewniony jest dostęp do działki poprzez istniejący i 

urządzony zjazd publiczny  . 

 Zapewniony jest dostęp do hydrantów , które znajdują się na 

terenie rozbiórki . Hydranty zlokalizowane są w bliskim 

sąsiedztwie budynków. 

 Zachować ostrożność przy wykonywaniu prac spawalniczych 

oraz niebezpiecznych związanych z demontażem 

elementów stalowych , zgodnie z zapisy rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych 

(Dz.U. Z 2000r. Nr 40, poz. 470). 

 Zasilanie elektryczne placu rozbiórki zorganizować i wykonać 

zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. 

       Przed rozpoczęciem prac spawalniczych należy: 

 ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace 

będą wykonywane. 

 ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu 

niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru 

lub wybuchu. 

 wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie 

przygotowanie miejsca pracy, przebieg samej pracy oraz 

zabezpieczenie tego miejsca po zakończeniu prac. 
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 zapewnić, aby prace były wykonywane wyłącznie przez 

osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie 

kwalifikacje. 

 zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami 

pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac i 

przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do 

powstania pożaru lub wybuchu. 

     W trakcie wykonywania prac należy: 

 zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne 

występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach 

przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i 

znajdująca się w nim instalacja gazowa. Instalację gazową 

przedmuchać w celu usunięcia z niej gazu. Za zasuwą 

istniejące przyłącze gazowe zaślepić w odległości min 1,0 m 

od fundamentów. Po zaślepieniu instalacji należy ją odebrać 

przy udziale gestora sieci. Instalację w obiektach należy 

usunąć i zutylizować, 
 prowadzić prace w pomieszczeniach (urządzeniach) 

zagrożonych wybuchem lub też w pomieszczeniach, w 

których wcześniej wykonywano inne prace związane z 

użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie 

wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z 

powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% 

ich dolnej granicy wybuchowości. 

 mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający 

likwidację wszelkich źródeł pożaru. 

 używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego 

technicznie oraz zabezpieczonego przed możliwością 

wywołania pożaru. 

 zapewnić wymagania określone w Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

 

XI. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
 

1) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z 

nią pracowników. 

2) Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 

bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

3) Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w zakresie 

BHP i znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki asekuracyjne (kaski, 
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szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, rękawice, buty z 

zabezpieczeniem palców, okulary ochronne). 

4) Prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s 

należy wstrzymać. 

5) W czasie rozbiórki budynku przebywanie ludzi na niższej kondygnacji jest 

zabronione. 

6) Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach rozbieranych ścian muszą 

być zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek 

bezpieczeństwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad 

stanowiskami roboczymi. 

7) Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy 

zabezpieczyć 

pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

8) W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie 

niebezpiecznej –min.6,0m od obiektu, ludzi i pracowników. 

 

Środki zabezpieczające pracowników. 
 

1) Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

odzież i urządzenia ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, a 

narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na trzonkach oraz stale 

utrzymywane w dobrym stanie. 

2) Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadek z 

wysokości, oparzenia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z 

wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt 

ochrony osobistej powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób 

jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

3) Zapewnienie zaplecza socjalnego (WC, szatnia, umywalka) 

 

Pierwsza pomoc 

 

1) Na terenie placu budowy powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy 

obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

2) Jeśli roboty wykonywane są w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej 

pomocy to w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka. 

3) Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą 

zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy 

powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. 

4) Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz nr 

telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji 

a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. Wyżej 

wymienione adresy i numery telefonów powinny być znane każdemu 

pracownikowi nadzoru technicznego. 

5) Na placu rozbiórki powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze. 
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6) Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację i dojazdy dla 

straży pożarnej lub karetki pogotowia. Dróg i wjazdów nie wolno zastawiać. 

 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych. 
 

1) W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 

budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków 

atmosferycznych takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, mgła itp.(max. prędkość wiatru 

przy pracachrozbiórkowych-10m/s}. 

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

Dojazdy i przejścia pozostające w zasięgu prowadzonych prac rozbiórkowych 

powinny być oznakowane w wyraźny sposób i zabezpieczone. W szczególności 

należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi (obejścia, dojazdy). W 

czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę by nie naruszać interesów osób 

trzecich 
 

Zabezpieczenie materiału rozbiórkowego 
 

1) Gromadzący się materiał rozbiórkowy należy sukcesywnie wywozić np. na 

wysypisko śmieci lub rozdrabniać na miejscu przy użyciu kruszarek w celu 

ponownego wykorzystania np. na podbudowy dróg. 

XII. KOLEJNOŚĆ ROBÓT I TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI BUDYNKU   

 Po wykonaniu wszelkich zabezpieczeń i odpowiednim oznakowaniu 

placu rozbiórki, wyznaczeniu placu do tymczasowego składowania 

materiału rozbiórkowego oraz po stwierdzeniu , że wszystkie media 

zostały odłączone od budynków oraz urządzenia znajdujące się w 

budynkach a przeznaczone do ponownego wykorzystania w innym 

miejscu zostały usunięte i zabezpieczone można przystąpić do robót 

rozbiórkowych. 

 Uwaga: Budynek oznaczony na planie sytuacyjnym „B” rozbiórkę 

najwyższych kondygnacji należy wykonać ręcznie z ustawionych 

wokół budynku rusztowań. W podobny sposób należy przeprowadzić 

rozbiórkę  budynku oznaczonego na planie sytuacyjnym ”C” . 

Powyższy fakt jest podyktowany bliskim sąsiedztwem budynku 

biurowego który jest i będzie użytkowany a nie jest przeznaczony do 

rozbiórki. Rozbiórka budynku B najwyższych kondygnacji i budynku C 

całego przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego może 

spowodować niekontrolowany proces rozbiórki i stworzyć zagrożenie 

dla użytkowników budynków sąsiadujących. Rozbiórka tychże 

budynków metodą ręczna może być wykonywana przy sprzyjających 

warunkach atmosferycznych. 

 Materiał rozbiórkowy rozkruszony czyli gruz, zostanie odstawiona do 
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koncesjonowanego składowiska. W trakcie prowadzenia prac 

związanych z kruszeniem gruzy na terenie rozbiórki, zapewnić jak 

najmniejsze zapylenie terenu. 

                 ETAP I - Rozbiórka dachu  

 Rozbiórkę dachu - stropodachu rozpoczyna się od elementów nad 

powierzchnią, jak: kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur 

spustowych, rynien, anten, obróbek blacharskich itp. usuwając je na 

poziom terenu. Następnie należy zdemontować poszycie dachowe 

papowe. Wszystkie elementy należy usunąć na poziom terenu. Po 

zdemontowaniu dachu oddzielić – posegregować wszystkie elementy 

a następnie wywieść do utylizacji lub ewentualnego wtórnego 

wykorzystania. 

     ETAP II – Rozbiórka budynków do poziomu terenu       

 Po rozebraniu dachu - stropodachu należy przystąpić do rozbiórki 

poszczególnych kondygnacji . W pierwszej kolejności usunąć stolarkę 

okienna i drzwiową w celu ewentualnego wykorzystania. Ściany oraz 

konstrukcje żelbetowe należy rozbierać przy użyciu sprzętu 

mechanicznego.  Po przewróceniu ścian zewnętrznych do środka przy 

pomocy ciężkiego sprzętu mechanicznego, dokonać oddzielenia – 

segregacji materiału rozbiórkowego. Stal z rozkruszonego betonu 

należy pociąć na elementy, składować w kontenerach i odstawić do 

punktu skupu złomu. Gruz rozkruszony wywieść do koncesjonowanego 

składowiska . Gruz ceglany należy składować w pryzmach do 

ewentualnego wykorzystania. Nie wolno podcinać ścian.  

                       ETAP III , fundamenty i posadzki 

 Po dokonaniu rozbiórki ścian powyżej terenu i uporządkowaniu   należy 

przystąpić do rozbiórki posadzek i fundamentów i ścian piwnic (z 

wyłączeniem części piwnicy która nie podlega rozbiórce) .  Do ich 

wyburzenia należy użyć metod udarowych (młoty pneumatyczne). a 

gruz usunąć na wysypisko. Stal z rozkruszonego betonu należy pociąć 

na elementy, składować w kontenerach i odstawić do punktu skupu 

złomu a gruz rozkruszony  wywieść  do koncesjonowanego 

składowiska .   

ETAP IV – tereny utwardzone 

 Rozbiórka wszystkich placów i podjazdów z kostki i wylewek 

betonowych na terenie rozbiórki . 

ETAP IV – infrastruktura i uporządkowanie terenu 

 Po dokonaniu rozbiórki przed uporządkowaniem terenu należy wyciąć 

nieczynne  instalacje zewnętrzne  znajdujące się w ziemi. Dotyczy to 

przyłączy wodno-kanalizacyjnych , elektrycznej jak również nie 

uwidocznionych a znajdujących się na terenie przyłączy.  Zakres 

demontażu przyłączy określono na planie zagospodarowania. 



Rozbiórka trzech budynków administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obręb  
Włocławek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Włocławku 

  
INGIELEWICZ 33 

 

33 

Przyłącza wodociągowe zdemontować do najbliżej studzienki a 

następnie zabezpieczyć montując zasuwę. Przyłącza kanalizacyjne 

zdemontować do najbliżej studzienki rewizyjnej a następnie 

zabezpieczyć. Przyłącza energetyczne i gazowe zabezpieczyć 

złączem zalicznikowym. Po uporządkowaniu terenu, wykonać 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą a następnie dokonać 

odbioru poprzez spisanie protokołu pomiędzy zamawiającym a 

wykonującym a następnie zamawiający zgłosi zakończenie rozbiórki 

w nadzorze budowlanym. 

XIII. UWAGI KOŃCOWE  

1. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone pod nadzorem 

kierownika rozbiórki, posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz inspektora nadzoru ustanowionego przez właściciela 

obiektu. 

2. Prace rozbiórkowe powinny być zorganizowane w sposób ciągły, bez 

dłuższych przerw. 

3. Nie dopuszcza się zasypywania wykopów powstałych po rozbiórce 

obiektów  gruzem po ich rozbiórce.  

4. Teren po rozbiórce zniwelować do poziomu terenu nawiązującego do 

istniejącego zasypując ubytki w gruncie piaskiem drobnym lub 

średnim zagęszczonym do stopnia ID=0,5.  

XIV. Zagospodarowanie materiału rozbiórkowego 

          Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na 

tymczasowym składowisku (wydzielonym placu przyległym do obiektu  

rozbieranego). Z odpadami należy postępować  w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony 

środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być 

posegregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane 

selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020r., poz. 10) materiały z 

rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i 

demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  
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I. DANE OGÓLEN 

1. Inwestor 

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

             ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek  

 

2. Adres inwestycji – rozbiórki. 

działka nr 4/3 i 4/12 obręb Włocławek KM 38,  

ul. Wieniecka , 87-800 Włocławek 

 

3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

rozbiórce trzech budynków administracyjnych (dwóch budynków biurowych i 

jednego niemieszkalnego) . 

4. Lokalizacja 

Dokładna lokalizacja pokazana jest w części graficznej projektu 

zagospodarowania. 

II. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 

1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje swym zakresem: 

 rozbiórkę budynków, 

 uporządkowanie terenu po rozbiórce, 

 

2. Kolejność realizacji rozbiórki: 

 Roboty budowlane – rozbiórkowe można rozpocząć  jedynie na 

podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, po dokonaniu 

zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót właściwy 

organ nadzoru budowlanego oraz instytucje wynikające z umowy i 

przepisów szczególnych, 

 Zabezpieczenie terenu. 

 Demontażu luźnych elementów , 

 Rozbiórka dachu a następnie piętra i parteru, 

 Rozbiórka fundamentów i piwnic, 

 Po zakończeniu rozbiórki dokonać niwelacji i uporządkowania terenu, 

 Zgłosić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 Zgłosić inwestycję do końcowego odbioru między wykonawcą a 

zleceniodawcą. 

 

III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
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1. Teren objęty przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym w sąsiedztwie 

terenu objętego rozbiórką znajdują się zabudowania administracyjne. Działki 

sąsiednie wygrodzone. Pozostała część terenu jako utwardzenia oraz tereny 

zielone i układ komunikacyjny. 

 

IV. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH – 

ROZBIÓRKOWYCH 

1. Pojęcia ogólne 

 Przez plan bioz - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

 Przez strefę niebezpieczną - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w 

którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. 

 “Zagospodarowaniu terenu budowy" - rozumie się przez to rozmieszczenie, 

zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych 

urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg 

kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, 

pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem 

warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów 

 “Przez instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych" - rozumie się 

przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót 

budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), oraz sposób postępowania 

w przypadku wystąpienia tych zagrożeń 

 Przez rusztowania robocze: rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, 

tymczasową, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do 

utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 

 Przez rusztowania ochronne - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, 

tymczasową, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz 

przedmiotów; Przez rusztowanie systemowe" - rozumie się przez to konstrukcję 

budowlaną, tymczasową, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 

narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, 

materiałów i sprzętu. 

 Kierownik rozbiórki przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

jest obowiązany do zaznajomienia pracowników z przepisami bhp na każdym 

stanowisku pracy w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

 Warunkiem prowadzenia robót budowlanych przy rozbiórce jest powiadomienie 

o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni 
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przed rozpoczęciem prac. 

 Wykonawca zapewni stosowanie niezbędnych środków ochrony zbiorowej i 

indywidualnej przez wszystkich pracowników zatrudnionych i przebywających na 

terenie rozbiórki w okresie prowadzenia robót. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio Kierownik rozbiórki, kierownicy robót, mistrzowie 

budowlani i brygadziści, stosownie do ich zakresu obowiązków. 

 Do zabezpieczeń budowy w zakresie bhp, w czasie prowadzenia robót i na okres 

prowadzenia robót związanych z rozbiórką, na stanowiskach pracy, na wysokości, 

przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w 

szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

 Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 

bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków 

ochrony zbiorowej 

 Pracownicy wykonujący roboty na krawędzi budowli lub dachach o nachyleniu 

do 20%, będą zobowiązani posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z 

wysokości 

 Pracownicy wykonująca roboty na krawędzi budowli lub dachu o nachyleniu, 

powyżej 20%, jeżeli nie stosują rusztowań ochronnych, będą zobowiązani stosować 

środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne 

2. Zagospodarowanie terenu robót rozbiórkowych 

Zagospodarowanie terenu rozbiórki w należy wykonać przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

1 Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

2 Wykonania dróg, 

3 Wyjść 

4 Przejść dla pieszych; 

5 Wyłączenie  energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i co; 

6 Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

7 Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

8 Zapewnienia właściwej wentylacji; 

9 Zapewnienia łączności telefonicznej; 

10 Urządzenia składowisk materiałów rozbiórkowych, z organizacją transportu i 

miejsc odbioru materiałów rozbiórkowych. 

Teren robót w okresie ich prowadzenia należy ogrodzić albo w inny sposób 

zabezpieczyć uniemożliwiając wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu 

w okresie prowadzenia robót zostanie wykonane w taki sposób, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych zostaną wyznaczone miejsca postojowe na terenie budowy, zostaną 

również wyznaczone drogi przeznaczone dla ruchu pieszego. Drogi komunikacyjne dla 
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wózków i taczek, będą dostosowane do wymogów określonych przepisami bhp. W 

strefy niebezpieczne, w których wystąpi zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

zostaną ogrodzone balustradami uniemożliwiającymi dostęp do strefy zagrożenia. 

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 

obiektu budowlanego, powinna wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna, 

może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych 

lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. Wysokość 

daszków ochronnych w strefie niebezpiecznej będzie wynosić mniejszej 2,4 m nad 

terenem w najniższym miejscu i będzie nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła 

zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 

spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszków 

ochronnych wynosić będzie najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość 

przejścia lub przejazdu. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 

składowania narzędzi, sprzętu, materiałów na budowie surowo jest zabronione. 

Składowiska materiałów rozbiórkowych na terenie budowy wykonuje się w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane 

do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Przy składowaniu materiałów na terenie 

budowy, odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 

2. 5 m - od stałego stanowiska pracy 

Podczas mechanicznego załadunku materiałów na terenie budowy, przemieszczanie 

ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas 

wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

3. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach. 

Na terenie rozbiórki, strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i 

oznakować. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Na 

czas prowadzenia robót na drogach, chodnikach, podłogach i podłożu w ciągach 

komunikacyjnych należy ułożyć pomosty wyrównujące poziomy robocze. Ściany i inne 

przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie demontażu, należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Krawędzie stropów nie obudowanych ścianami należy zabezpieczyć 

balustradami. Drogi ewakuacyjne w czasie prowadzenia robót muszą być wolne 

odpowiadając wymaganiom przepisów przeciwpożarowych. Teren rozbiórki wyposaża 

się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system 

sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 

wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych 

właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby 

zagrożonych osób. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych na terenie budowy 

powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. Pracownicy 

wykonujący roboty na terenie budowy nie mogą być narażeni na działanie czynników 
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szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 

wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 

przekraczających wartości dopuszczalne. W miejscu wykonywania robót na terenie 

rozbiórki niedopuszczalne jest: 

1. używanie otwartego ognia; 

2. palenie tytoniu; 

3. spożywanie posiłków. 

Niezwłocznie po zakończeniu robót, oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki 

osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze 

środków higieny osobistej. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji 

powinny być, w miarę możliwości, oświetlone światłem dziennym. Jeżeli światło 

naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy 

stosować oświetlenie sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne 

źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię 

elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych na budowie powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach techniczno-budowlanych. Drogi 

ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy powinny być oznakowane 

znakami bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram i pasów ruchu kołowego 

powinny znajdować się furtki, które należy oznakować w sposób widoczny. Drogi 

komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami. Drogi 

komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: 

1. trwałe i ustabilizowane podłoże; 

2. trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 

Na terenie budowy powinna odbywać okresowa kontrola stanu stacjonarnych 

urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa, co najmniej jeden raz w 

miesiącu, a ponadto: 

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 

i mechanicznych; 

2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc; 

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy dojścia i dojazdy w czasie 

wykonywania robót powinny być dostatecznie oznaczone i oświetlone. 

1. Żurawie, dźwigi i inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadać 

oświetlenie pozycyjne. 

2. Punkty świetlne powinny być rozmieszczone się w sposób zapewniający 

odczytanie tablic. 

3. Punkty świetlne i sygnalizacyjne powinny spełniać wymagania w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa 
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4. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane używane na 

budowie, powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 

oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 

technicznemu, mogą być używane na terenie budowy, tylko wówczas, jeżeli 

wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być 

dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Kierownictwo 

budowy - użytkując maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Kierownictwo budowy zapoznaje 

pracowników z dokumentacją, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót. Fakt 

ten pracownicy potwierdzają własnym podpisem w rejestrach szkoleń, które 

przechowywane są w dokumentacji budowy. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób 

zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urządzenia techniczne na 

budowy, powinny być: 

1. utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

2. stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

3. obsługiwane przez pracowników przeszkolonych 

Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być 

sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Pracownik, który stwierdził w czasie pracy uszkodzenie maszyny lub innego urządzenia 

technicznego powinno je niezwłocznie wyłączyć z eksploatacji i zgłosić 

bezpośredniemu przełożonemu lub Kierownikowi budowy. Na stanowiskach pracy przy 

stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 

instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznają się pracownicy 

upoważnieni do pracy na tych stanowiskach. Dokonywanie napraw i czynności 

konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest zabronione. 

Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone 

na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane 

próbie obciążenia, co najmniej raz w roku. Haki do przemieszczania ładunków powinny 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i 

mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. Jeżeli przy przemieszczaniu 

ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesia z gardzieli haka, należy 

stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel. Ocena stopnia zużycia 

haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinny być przeprowadzane 

przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez pracownika posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku 

na haku, w szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają 

swobodne włożenie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione. Płyty 

pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd 
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powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty, powinny być 

trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu 

roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać 

wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale 

uwidocznione wyraźnym napisem. 

Zawiesia budowlane stosowane na budowie powinny spełniać wymagania określone 

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Przy użyciu zawiesia wielo 

cięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego należy 

przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie 

zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość obciążenia 

roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze 

dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temperaturach poniżej 253K (-

20°C), należy obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego 

dopuszczalne obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. 

Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości jest 

zabronione. Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 

m powinny być zabezpieczone. 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1. uszkodzonych zakończeń roboczych; 

2. pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; 

3. rękojeści krótszych niż 0,15 m. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 

producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez 

pracownika z uprawnieniami. 

5. Rusztowania 

Na budowie - rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być 

montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez 

producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 

określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Elementy 

rusztowań, innych niż wymienione, powinny być montowane zgodnie z projektem 

indywidualnym. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 

wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 

ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem 

w dzienniku lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w 

protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności: 

1. użytkownika rusztowania; 
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2. przeznaczenie rusztowania; 

3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 

oraz numeru telefonu; 

4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

5. datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

6. oporność uziomu; 

7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca: 

1. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 

oraz numeru telefonu; 

2. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego 

podestu roboczego. 

 

Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania 

robocze powinny: 

1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób 

wykonujących roboty oraz do        składowania narzędzi i niezbędnej ilości 

materiałów; 

2. posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

3. zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

4. zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej 

nadmiernego wysiłku; 

5. posiadać poręcz ochronną, 

6. posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 

rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień 

rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub 

dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie 

powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza 

najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej 

niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m 

należy stosować balustrady, od strony tej ściany. Udźwig urządzenia do transportu 

materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może 

przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i 

posiadać instalację piorun ochronną. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy 

drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań 
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określonych w powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Osoby 

dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem 

rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Równoczesne 

wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 

warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. W 

przypadkach innych, niż określone odległości bezpieczne wynoszą w poziomie, co 

najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania, co najmniej jednego szczelnego 

pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, eksploatacja 

i demontaż rusztowań, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą 

niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 

napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań 

są zabronione: 

1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;  

2)  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 3)w czasie burzy lub 

wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy 

jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione. 

Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 

czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i 

przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Zakres czynności objętych sprawdzeniem, określa instrukcja producenta lub projekt 

indywidualny. 

6. Roboty na wysokości 

Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co 

najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed 

upadkiem z wysokości. Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty, lub do 

których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia 

lub ogrodzić balustradami. Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, 

stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu 

lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. W przypadku, gdy zachodzi 

konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek 

bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 

urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie 

powinna być większa niż 1,5 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki 

asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających 

wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów 

bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Drabina bez pałąków, której długość 

przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona 
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w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, 

połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Osoby korzystające z 

urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 

powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub 

podestu. Prowadnica pionowa, powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający 

przesuwanie w górę aparatu samohamującego. Prowadnica pionowa, powinna być 

zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające 

przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia 

samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z 

aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. 

7. Roboty murarskie 

Roboty na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów i rusztowań. Pomost 

rusztowania powinien znajdować się poniżej rozbieranego obiektu, na poziomie, co 

najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót rozbiórkowych z drabin 

przystawnych jest zabronione. 

8. Roboty ciesielskie 

Cieśle na budowie powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, 

uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu. Ręczne 

podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest 

dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać 

wyłącznie do wysokości 3 m. W czasie montażu oraz demontażu deskowań, czy 

tymczasowych stemplowań, należy zapewnić środki zabezpieczające przed 

możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających. O kolejności 

montażu i demontażu poszczególnych elementów decyduje kierownik robót. Roboty 

ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący, co najmniej 2 pracowników. 

9. Opis projektowanych prac 

Adres : ul. Wieniecka, 87-800 Włocławek . 

Plan robót rozbiórkowych 

Na budowie przewiduje się następującą kolejność wykonywanych prac: 

 wykonanie wygrodzenia, (wykorzystuj się istniejące ogrodzenie) wraz z  

oznakowaniem terenu rozbiórki, 

 zabezpieczenie elementów związanych z zagospodarowaniem działki  które 

mają pozostać, 

 demontaż i zabezpieczenie urządzeń które są do odzysku, 

 demontażem i zabezpieczenie infrastruktury technicznej wewnętrznej , 

 zdemontować elementy luźne budynku, okna , drzwi oraz elementy metalowe. 

 rozbiórka pokrycia dachu budynku, 

 rozbiórka konstrukcji dachu, 
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 rozbiórka ścian do poziomu posadzki istniejącego budynku, 

 rozbiórka posadzek i fundamentów, 

 wywóz gruzu i materiału z rozbiórki z demontażem placu rozbiórki,  

 demontaż przyłączy zewnętrznych przewidzianych do likwidacji a następnie ich 

zabezpieczenie (zaizolowanie przewodów elektrycznych, otwory w studzienkach 

            po zdemontowaniu przyłączy), 

 rozplantowanie gruntu rodzimego 

 zabezpieczenie terenu po rozbiórce, 

 

10. Zagrożenia dla ludzi oraz środowiska naturalnego. 

 

     Zastosowane środki ochrony 

     Zbiorowe Indywidualne 

1. 

Porażeni

e 

prądem 

Ciężkie urazy 

ciała, 

poparzenia, 

śmierć 

Rozdzielnie i sieci 

elektryczne, 

urządzenia 

elektryczne i 

energo- 

mechaniczne, 

elektronarzędzi 

Rejon rozbiórki 

Ciężkie urazy 

ciała, 

poparzenia, 

śmierć 

Eksploatacja 

zgodna z 

instrukcją, 

ograniczenie 

dostępu, 

kontrole stanu 

technicznego, 

pomiary 

elektryczne, 

osłony, 

dywaniki, 

obudowy 

izolacyjne, 

tablice 

ostrzegawcze, 

zabezpieczenia 

przeciwporażen

iowe, instalacja 

uziomowi 

oznakowanie 

Ograniczony dostęp 

do urządzeń 

elektrycznych, opis 

urządzeń 

elektrycznych, znaki 

ostrzegawcze, 

instrukcje 

stanowiskowe, odzież 

ochronna i robocze, 

sprzęt ochrony 

indywidualnej, sprzęt 

dielektryczny 

 

2. 

Prace  

dźwigo

we 

Ciężkie urazy 

ciała, 

przygniecenie 

Prace 

wyładowcze i 

załadowcze na 

terenie budowy 

strefy przy 

dźwigowej 

Ciężkie urazy 

ciała, 

Przygnieceni

e 

ograniczenie 

dostępu, 

tablice 

ostrzegawcze, 

ustalona 

sygnalizacja 

 

 

 

Odzież robocza i 

ochronna, sprzęt 

ochrony 

indywidualnej, 

szkolenie, badania 
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lekarskie, instrukcje 

obsługi i instrukcje 

stanowiskowe 

 

 

 

3. 

Prace 

na 

wysokoś

ci 

Upadek, 

złamania, 

stłuczenia, 

obrażenia 

wewnętrzne, 

śmierć 

Budynki, 

elewacje 

otwory 

technologiczne 

 

złamania, 

stłuczenia, 

obrażenia 

wewnętrzne, 

śmierć 

 

Odzież robocza i 

ochronna, sprzęt 

ochrony 

indywidualnej, 

szkolenie, badania 

lekarskie 

specjalistyczne, 

instrukcje 

stanowiskowe, szelki 

bezpieczeństwa, 

sprzęt 

zabezpieczający 

przed upadkiem z 

wysokości 

5. 

 

 

Prace 

przy 

rozbiórk

ach 

 

 

 

 

Upadki, z 

wysokości, 

przygniecenia 

Budynki   
Ciężkie urazy 

ciała 

znaki  

ostrzegawcze 

środki 

łączności 

Odzież robocza i 

ochronna, sprzęt 

ochrony 

indywidualnej, 

szkolenie badania 

lekarskie 

11. Środki ochrony indywidualnej. 

W celu ochrony zdrowia pracowników oraz zminimalizowania skutków występujących 

uciążliwości stosuje się zgodnie z Państwowymi Normami: 

                PE-P – 84525 Odzież robocza. Obuwie robocze 

                PN-EN – 340 Odzież ochronna dla poszczególnych stanowisk : 

odzież roboczą i ochronną przewidzianą w taryfikatorze zakładowym dla każdego 

stanowiska pracy i każdej pory roku, 

w celu zabezpieczenia przed urazami głowy stosuje się hełmy ochronne, 
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w celu ochrony słuchu pracownicy wyposażeni są w zatyczki przeciwhałasowe oraz 

ochronniki słuchu ( nauszniki), 

zabezpieczenie pracowników wykonujących prace na wysokościach stanowią: szelki 

bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa 

aparaty powietrzno – tlenowe o obiegu zamkniętym, lub maski chroniące drogi 

oddechowe 

obuwie robocze ochronne z noskami 

12. Sprzęt p-poż. i zabezpieczający 

Wykaz sprzęt p-poż. odzieży ochronnej oraz sprzętu zabezpieczającego 

 odzież ochronna 

 hełm ochronny przeciw uderzeniowy 

 sprzęt ochrony górnych dróg oddechowych z maską zakrywającą całą twarz – 

z pochłaniaczem - o obiegu zamkniętym 

 okulary ochronne ze szkłami zapasowymi i rękawice skórzane 

 środki łączności -telefon 

 apteczka pierwszej pomoc 

 koce gaśnicze 

 gaśnice lub agregaty gaśnicze 

 środki transportu 

 linki bezpieczeństwa 

 tablice ostrzegawcze 

 zapory bariery i linki ogrodzeniowe 

 szelki bezpieczeństwa 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub 

wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub 

niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w urządzenia ochronne zapewniające 

ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka. 

Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane 

i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni 

na te czynniki. 

Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania 

Polskich Norm. PN-EN 131 – 1+AC  Drabiny . Rodzaje i wymiary funkcjonalne 

      PN-EN 131 – 1+AC  Drabiny . Wymagania i badania oraz oznakowanie 

Przy używaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności: 
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1) stosowanie drabin uszkodzonych, 

2) stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów 

o masie powyżej 10 kg, 

3) używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem, 

4) używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej, 

5) ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu, 

6) opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne 

    albo o stosy materiałów nie zapewniające stabilności drabiny, 

7) stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na 

    klucz od strony ustawianej drabiny, 

8) ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń - w 

   sposób stwarzający zagrożenia dla pracowników używających drabiny, 

9) wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej, 

       10) przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę. 

      11) drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą 

prowadzi, co  najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°. 

 Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być: 

 niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z pod zasilania energią. Wznowienie pracy 

maszyny bez usunięć uszkodzenia jest niedopuszczalne. 

Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba, 

że dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej. 

Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie 

sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla 

bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i 

warunkach, do których są przeznaczone. 

Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wyraźnie 

oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich 

uruchomienie. 

Maszyny będące w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować z wyjątkiem 

smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w DTR. 

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą 

pracować w odzieży z luźnymi rękawami oraz bez nakryć głowy okrywających włosy. 
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Wszystkie miejsca, w których stale lub czasowo przebywają ludzie powinny być 

oświetlone. 

Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań 

organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w 

celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. 

Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć 

odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki w 

celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności. 

Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone 

normy jest niedopuszczalne. 

Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna 

przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. 

Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać 

bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. 

Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, 

przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu. 

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko 

osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia. 

W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku należy poszkodowanemu udzielić 

pierwszej pomocy, wezwać lekarza oraz zawiadomić natychmiast o wypadku 

Kierownictwo budowy. 

Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu 

ochronnego. 

Zabrania się na terenie prowadzenia prac budowlanych przebywania osób 

postronnych nie wyznaczonych przez osobę koordynującą do wykonywania tych prac. 

Niedopuszczalne podczas pracy picie alkoholu, spanie lub przebywanie obsługi w 

stanie nietrzeźwym. 

Zabrania się przechodzenia lub przebywania pod zawieszonymi ciężarami. 

Zabrania się pracy urządzeń z uszkodzonymi przyrządami kontrolno-pomiarowymi i 

sygnalizacyjnymi. 

13. Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia. 

Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia, z którymi mogą 

spotkać się pracownicy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych: 

1. Roboty niebezpieczne 
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prowadzenie robót w wykopach i na wysokości ( poniżej + ; - 1 metr) 

prace demontażowe, załadowcze i wyładowcze związane z zużyciem urządzeń 

dźwigowych 

Roboty wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia powinny w szczególności 

być poprowadzone przez przeszkolonych pracowników pod bezpośrednim nadzorem 

kierownictwa budowy, poprzedzone sprawdzeniem stanu bezpieczeństwa miejsca 

pracy i urządzeń. Przed wykonywaniem robót należy udzielić instruktażu pracownikom 

o możliwości wystąpienia zagrożeń oraz o sposobie prawidłowego i bezpiecznego 

wykonania robót potwierdzone zapisem w rejestrze i podpisane przez pracownika, który 

przechowywany jest na budowie. Podczas prowadzenia prac wykonywanych w 

warunkach szczególnego zagrożenia, zabrania się przebywania innych osób nie 

biorących udziału w tych pracach oraz równoczesnego prowadzenia innych robót w 

pobliżu tego miejsca. Roboty wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia 

powinny prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej  z dnia  26.09.1997r, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.) 

14. Pierwsza pomoc 

Artykuł 162 k.k. nakłada na wszystkich obowiązek udzielania pierwszej pomocy. 

Ratownik udzielający pierwszej pomocy winien podejmować swoje zadania z należyta 

wiedzą i starannością gdyż ma to decydujące znaczenie stanowiące o tym czy dalsze 

działania podejmowane przez personel fachowy będą skuteczne. Jeśli w miejscu 

wypadku znalazło się więcej osób, jedna z nich przejmuje kierownictwo nad 

działaniami pozostałych do czasu przybycia pomocy instytucjonalnej. Ratownik musi 

wiedzieć jak zachować się w różnych sytuacjach, w których może znaleźć się 

podejmując działania ratownicze. 

10.15 Ogólne zasady bhp oraz przepisy obowiązujące na budowie 

Prace budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z następującymi przepisami: 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z 

późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001 r.). 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. nr 15, poz. 58). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy 

ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 85). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 

pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami). 
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Widok od ulicy Wienieckiej 

  

Widok od ulicy Wienieckiej 
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Widok od ulicy Wienieckiej 

 

Widok od ulicy Wienieckiej 
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Widok od ulicy Wienieckiej 

 

Widok od ulicy Wienieckiej 
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Widok od ulicy Wienieckiej 

 

 

Widok od ulicy Wienieckiej 
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Widok od placu manewrowego 

 

Widok od placu manewrowego 
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Widok od placu manewrowego 

 

 

Widok od placu manewrowego 
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Widok od placu manewrowego 

 

 

Widok od placu manewrowego 
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Widok od placu manewrowego 

 

 

Widok od placu manewrowego 
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Widok od placu manewrowego 

 

 

Widok od placu manewrowego 

 



Rozbiórka trzech budynków administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obręb  
Włocławek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Włocławku 

  
INGIELEWICZ 64 

 

64 

 

Widok od placu manewrowego 

 

 

Widok od placu manewrowego 
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Widok od placu manewrowego 

 

Widok od placu manewrowego 
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