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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu

Budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem zagospodarowania terenu i
infrastrukturg towarzyszaca, Mogilno, ul. Dworcowa.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacjg gazowa wraz z
planem zagospodarowania terenu i infrastrukturg towarzyszaca, Mogilno, ul. Dworcowa”. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: : KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A, ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek.
1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich roboét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY BUDOWLANE
SST B.1.01 Roboty ziemne
SST B.1.02 Beton
SST B.1.03 Zbrojenie betonu
SSR B.1.04 Konstrukcje stalowe
SST B.1.05 Obudowa z ptyt warstwowych
SST B.1.06 Pokrycia dachowe
SST B.1.07 lzolacje
SST B.1.08 Stolarka

INSTALACJE SANITARNE

SST S.1.01 Instalacja wodociggowa
SST S.1.02 Instalacja kanalizacyjna
SST S.1.03 Instalacja CT

SST S.1.04 Wentylacja

INSTALACJE GAZOWE
SST G.1.01 Instalacja gazowa

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SST E.1.01 Instalacja elektryczna

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowa.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacg zatacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej Inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

InZzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowana do Zamawiajgcego.

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opftata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.
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Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzgdzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowic¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub
bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wtgczone do
Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb).
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).
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Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktdre sg zatgczone do Oferty i stanowia
jej czesc.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robé6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamodwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie do zamoéwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia —
patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB), projektem
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowg, ST i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig
o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW
lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:
e  Opis
e czesc graficzng
e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Wykonawca sporzadza
dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawczg technologiczng dla poszczegdinych elementéw
wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, préby szczelnosci

2.2, Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

e  oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy roboét)
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z
dostawcy (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Ochrona i
utrzymanie robdét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi byé w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych
lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolern i inne odnosne dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
e  Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
o  mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé¢ bedzie przepisow dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zirédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zZrdédta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrddta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi
od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawic
specyfikacje techniczng materiatébw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowaé
jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i na wifasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej

e  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

e projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZ)
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie
z PB i PW W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowaq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o  Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedy czytelne, dokonywane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e  date przyjecia placu budowy

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e  date przyjecia i zakres obowigzkdéw oséb funkcyjnych na budowie

e  date rozpoczecia robot

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot

e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

e uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru

e daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania

e  zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robdt

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW

e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét
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e dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan, wyniki préb
poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je prowadzit
e inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do
akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor Nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu skomplikowania.
Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robét. Obmiary wykonanych roboét
prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru
robét z:

e numerem kolejnym karty

e  podstawg wyceny i opisem robot

e iloscig przedmiarowg robot

e  datg obmiaru

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST

e iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robdét,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe
e protokot przekazania placu budowy
e protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
. inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
e harmonogram budowy
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
e  protokoty odbioru robot,
e  protokoty z narad i ustalen
e dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajgce utylizacji
e  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru
robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.
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6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robé6t

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

e  podstawe wyceny i opis robdt

e ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego)

e date obmiaru

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

e obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilosé =

wynik obmiaru
o ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy
e dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdét, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi roboét zanikajacych
e  odbiorowi czesciowemu, elementéw robét
° odbiorowi korncowemu, ostatecznemu
e  odbiorowi po uptywie rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesSci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny roboét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
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robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:
e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
e dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
e  Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
e  Protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych
e  Protokoty odbioréw czesciowych
e  Recepty i ustalenia technologiczne
e Dziennik budowy — oryginat i kopie
e Ksigzki obmiaréw robédt
e  Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
e protokoty préb, badan i sprawdzen
e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych
e Wykaz przekazywanych kluczy
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ))
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)
e  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
e  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen
e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu
e  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzagdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i
zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa
pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:
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e robocizne bezposrednig wraz z kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881)

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, p0z.1380)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z
pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wykopy fundamentowe Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje
obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdétowe warunki techniczne
wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Gtebokos$¢ wykopu Rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.

Wykop ptytki Wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni Wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m..

Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu.

Dokop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdéw, potozone poza
placem budowy.

Odktad Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu Wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Wskaznik réwnoziarnistosci Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4. Zakres robot objetych SST

Projekt zaktada wykonanie wykopdw obiektowych i fundamentowych, korytowania pod utwardzenia, wykopéw zwigzanych
z instalacjami zewnetrznymi,

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy z robét ziemnych

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,
e  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot, na obsypanie fundamentow i uksztattowanie terenu,
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Materiaty powinny posiada¢ witasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy utylizowac.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jesli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonywaniu wykopdow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych z
wiasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.2. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

. koparka - tadowarka, do wykonania wykopdéw szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do
zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

e  zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow,

e pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Do przewozu wszelkich materiatow
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i
wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z zielenig podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e  zapewnic ciggtosé i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

e  zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopow, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdéw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw
robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzgdami - poziomicg, fatg miernicza, tasmg itp.

e  przygotowacd i oczyscic¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewoéw, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

e usungé warstwe ziemi roslinnej,

e  odwodnic teren budowy.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych
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Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosSci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykopy

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujagé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

5.5. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

e Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

e  Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny
by¢é wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Woytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

e  Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

e  Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réwnice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.

e Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

e  Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

e Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 —
metrowaq

e  Wykopy pod obiekty wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

e  Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

e  Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescié.

e  Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wtasnosci
gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

5.6. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywa¢ metoda warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywacé od razu po przejsciach
maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wtasnos$ci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopdéw 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym
lub stalowym. Nachylenie skarp wykopdéw fundamentowych 1:0,5.

5.7. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykonaé mechanicznie
koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na:
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e bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezalenie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczerstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

e nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie przed naptywem waod powierzchniowych do wykopu,
unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

e Metody wykonania robot ziemnych okreslone zostang w projekcie robdt ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.

5.8. Podioze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubos$ci warstwy nie powinno przekraczac +/-3
cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

5.9. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-
02480 pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych.
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami
metodg podtuzna, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$é usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i Srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalewnosci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.10. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na
biezgco zabezpieczy¢, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Wykopy

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

e  wykonanie wykopu

e  zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki, - wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
e taty 3 metrowej — pomiar rGwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,
e niwelatora — pomiar rzednych,
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e  tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykopami jest

e [m3] wykonanych wykopdéw i wymienionej/przywiezionej ziemi
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega jakos$¢ zasypanego wykopu. Odbidér robdt zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robét. Odbidr robét ziemnych i przygotowawczych
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

e  zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania

e  zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
e zakfadanie trawnikéw

e pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

e  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow
e  zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji
e  pielegnacje posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

Cena jednostkowa prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewéw obejmuje:

e  dostarczenie sprzetu

e  zabezpieczenie terenu i koszt ewentualnego odtgczenia linii napowietrznych

e oznakowanie robdt ( w przypadku catkowitego zamkniecia drogi peten koszt wykonania objazdu tj. projekt,
oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu )

e mechaniczng wycinke drzew i krzewow

e  odciecie gatezi od dtuzycy

e pociecie dtuzycy na kloce

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu

e  zasypanie dotéw po obcieciu pnia

e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe
e  PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw
e  PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycznw projektowanie
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e  PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
e  PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012p0z.463 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

o Ustawa o ochronie gruntéw rolnych Dz.U 2017.1161 z 26.05.2017r.

o  Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..

o  Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 po0z.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

e  Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a w tym:

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

® Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu oraz podktadéw cementowych pod posadzki w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

e przygotowanie mieszanki betonowej,

¢ wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

e uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

e pielegnacja betonu, podbetonu i podktaddw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Wymagania ogoélne dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST , Wymagania ogdlne. Wykonawca

robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogdélne”

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych klasy:

Dla betonu klasy B20 — klasa cementu 32,5 dla betonu klasy B-30 — klasa cementu 42,5 R b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-

76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrainy napis
zawierajacy dane:
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e 0Oznhaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosé
e masa worka z cementem

e data wysyfki

e termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.

b) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
c) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera. e) Biezaca kontrola podstawowych
parametréw cementu.
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196- 1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e Dla cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacego atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé tylko
badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
e % oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
® % oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e % sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
d) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce: Dla cementu pakowanego (workowanego):

Sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
Dla cementu luzem:

e Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

e Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

e Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajagce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

e 10 dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

¢ Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

e Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
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Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatosé badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wieksze niz:

. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
e  3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze
ziarna 16mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

. zawartos¢ pytdow mineralnych —do 1%,

. zawartos$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych ptaskich) —do 20%,

. wskaznik rozkruszenia:

Dla grysow granitowych - do 16%,

Dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

. nasigkliwosé¢ —do 1,2%,

. mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

. mrozoodpornos¢ wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej —do 10%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
e zwiekszenia wymiardow liniowych ponad 0,1%,

. zawarto$¢ zwigzkow siarki —od 0,1%

. zawartosc¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do0,25mm 14+19%,
° do 0,50mm — 33+48%,
e do1,00mm-53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e zawartos¢ pytow mineralnych —do 1,5%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

e zawartos$¢ zwigzkdw siarki —0,2%,

e  zawartosc zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
e oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.12,

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
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ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

e (C7/10dla podbetonéw i podktadow,

e (C12/15 dla podbetondw i podktadow

C25/20 dla blokéw oporowych, nadnetonu stropu

e  (C20/25 dla ptyt betonowych zbrojonych wtéknem

C20/25 W8 dla ptyt betonowych zbrojonych wtéknem

C25/30 dla wykonania konstrukcji fundamentow, konstrukcji zelbetowych (stupy, wience, belki, rygle, schody
wewnetrzne).

Beton do obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace wymagania:

. nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg PN-B-06250,

e mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

e  wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8),

e wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnosé przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymagane] konsystencji zawierajgcych rding, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

e za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosownych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Najwieksza ilos¢ cementu nie powinna przekraczac

e  450kg/m3 w betonach ponizej B35,:

Przy projektowaniu sktadu mieszanki zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 102C),$rednig wymagang wytrzymatosé na

G Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3Rb .

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczad:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e  wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

e wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie wytwarzaniu.
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Dopuszcza sie dwie metody badania:

. metodg Ve-Be,
e metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogga
przekraczac:

e  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e +10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.
2.5. Podktady cementowe pod posadzki.

Podkfady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sg wykonywane z zaprawy cementowej
o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno sie wykonywac¢ podktadéw z zaprawy o konsystencji ptynnej
oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego na Sciskanie powinna byé nie mniejsza niz 12MPa, a na zginanie 3MPa.

Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentac;ji projektowe;j.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W
przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza
mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o s$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. 4.2.

4.2, Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej,

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). llos¢

,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

o 90 min. — przy temperaturze +15°C,
e 70 min. — przy temperaturze +20°C,
e 30 min. —przy temperaturze +302C.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé warstwy konstrukcyjne podtoza.
5.2. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje technologiczng
(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

e wybdr sktadnikéw betonu,

e  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

e  sposoéb transportu mieszanki betonowej,

e  kolejnos¢ i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach,
e  sposdb pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukgji,

e  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e  prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e  prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnos$¢ rzednych z projektem,

e czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny.

e  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

. prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty itp.)

e  gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewnic¢ zgdane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

e  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e  +3%- przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzone co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz
0,75m od powierzchni, na ktéra spada.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zasypowej

(do wysokosci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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e wfundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujagcym;

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

e Dbelki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60s;

e  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inzynierem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda.

Powyizsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
209C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo Robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 52C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -52C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +202C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 352C.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 52 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 159C, i wyzszej , beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzierl i co
najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.

BUDYNEK BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

Strona 301z 124




CHITEKTURY

PROJE K TOR - INENEE

e

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie;
e  peknieciairysy sg niedopuszczalne;
e rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykorniczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce
nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu deskowan. Wyklucza
sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

e  zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

e  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

e  zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

e wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé desek z drzew
iglastych IIl lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan

Dokumentacji Projektowej.

5.8. Wykonanie podktadu pod posadzki.

Powierzchnie podktadéw powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkéow i czyste. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.

W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m.

Zaprawe cementowg uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podktadu, zageszczajac ja recznie
lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem powierzchni i zatarciem drewniang packa. Nie dopuszczalne jest
nawilzanie podktadu lub naktadanie drobnoziarnistejzaprawy.

W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folia polietylenowg albo w wyniku spryskiwania powierzchni woda

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagarn jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

e 6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobow,
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. 1 prébka na 50 m3 betonu,
e 3 probkina dobe,
e 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada
w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$é nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w wieku wczesniejszym od 28
dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasigkliwosc¢ zaleca sie
rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki

100mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopienn wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu — po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz
160mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
. badanie sktadnikéw betonu,
° badanie mieszanki betonowej,
e  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

6.3. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

e - sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
e  -sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

e - sprawdzeniu statecznosci deskowania,

e  -sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

e - sprawdzeniu powierzchni deskowania,

e - sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

e  -sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

e  -sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

e  -sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.

6.4. Tolerancja wykonania
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6.4.1. Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementéow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réoznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W  przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

6.4.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4.3. Fundamenty (fawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

e +10mm przy klasie tolerancji N1
e +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze
niz:

e  +20mm przy klasie tolerancji N1
e +15mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.4. Stupy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno
by¢ wieksze niz:

e +10mm przy klasie tolerancji N1
e +5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw w planie w stosunku do slupéw sasiednich nie
powinno by¢ wieksze niz:

e  +15mm przy klasie tolerancji N1,
e  +10mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢
wieksze niz:

e  +20mm przy L<30m,
e 10,25 (L+50) przy 30m<L<250m,
e  +0,10(L+500) przy L>500m,

Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢
wieksze niz:

e  +h/300 przy klasie tolerancji N1
e  +h/400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
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e +5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci Yhi w stosunku
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

e +5hi/300Vn przy klasie tolerancji N1
e+ 5hi/400Vn przy klasie tolerancji N2.

6.4.5. Belkii ptyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +10mm przy klasie tolerancji N1
e +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +1/300lub 15mm przy klasie tolerancji N1
e  +1/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +15mm przy klasie tolerancji N1
e +10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

e +10mm przy klasie tolerancji N1
e  +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

e  +15mm przy klasie tolerancji N1
e  +10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno byé
wieksze niz:

e +15mm przy klasie tolerancji N1
e  +10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wieksze niz:

e  +20mm przy Hi<20m,

e  +0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,

e  +0,2(Hi+200) przy Hi>100m.
6.4.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

e 10,04 lilub 10mm przy klasie tolerancji N1
e  +0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigeksze niz:

e  -10mm przy klasie tolerancji N1
e -5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen nie powinno by¢ wieksze niz:
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e -10mm przy klasie tolerancji N1
e -5mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.7. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e - 7mm przy klasie tolerancji N1
e - 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wieksze niz:

e  15mm przy klasie tolerancji N1
e 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 5mm przy klasie tolerancji N1
e 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze
niz:

e 6mm przy klasie tolerancji N1
e 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu ) w pfaszczyZnie
nie powinny by¢ wieksze niz:

e  L/100<20mm przy klasie tolerancji N1
e  L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wieksze niz:

e Amm przy klasie tolerancji N1
e 2mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.8 Podktady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podkfadu, nie moze przekracza¢c 5mm
na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

e [m3] wykonania betonowania

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru podktaddow.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
e sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja
e  sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin
e  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne ze SST.
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8.2. Odbior robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowsq i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koricowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

e wykonanie podbudowy

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot

e  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

e likwidacje stanowiska roboczego

e utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikéw i obrzezy:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

e wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza

e utozenie kraweznikdw betonowych

e  ufozenie obrzezy betonowych

e  uporzadkowanie miejsca wykonywania robét

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow

e likwidacje stanowiska roboczego

e utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

e  PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

e  PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

e  PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. PN-EN 196-1
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

e  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

e  PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6 Metody
badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e  PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. PN-B-06250 Beton zwykty.

e  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e  PN-B-06261 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradiwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

e  PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
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e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e  PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenia jamistosci.

e  PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

e PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

e PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

e PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

e  PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej. PN-B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

e  PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-D-96000 Tarcica iglasta
ogdblnego przeznaczania

e  PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

e  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania. PN-N-02251
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

e  PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

e  PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.

e  PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne badania
oraz eksploatacja.

e  PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdélne wymagania i badania. PN-B-03163-1
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

. PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane.
Rusztowania. Badania.

e PN-ISO-9000 Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

e Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

e  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu przygotowanie
zbrojenia, montaz zbrojenia i kontrole jakosci robét i materiatow.

W zakres tych robdt wchodza:

e  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I
e  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-IlIN

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, schodoéw, ptyt, stupdw, belek, wiericow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca nadzoru.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2 Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo — sportowej stosuje sie stal zbrojeniowa klasy
A-0i A-l (prety rozdzielcze i strzemiona) i A-1IIN gat. RB500W (prety gtéwne). Jako dozbrojenie przewiduje sie zastosowanie
belek stalowych ze stali St3S.

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatosé na Wydtuzenie
stali preta plastyczna rozcigganie
mim MPa MPa [*]
8135 95,5-40 240 320 24
RBS00W 6-40 300 550 10
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Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych (belek zastosowanych na
dozbrojenie) powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994,
PN-EN  10021:1997, PN-EN  10079:1996, PN-EN10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto dla
dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-EN
10024:1998,

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe.

e  Powierzchnia walcowki i pretdw powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

e  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:
e  jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,
e jedli nie przekraczaja 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm

dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

e znak wytwércy

e Srednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e znak obrdébki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wigzki czy
kregu.

*  Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

o odchytki wymiaréw przekroju porzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

° prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m
dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i
gatunkow.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikdéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Belki stalowe na dozbrojenie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi.

Badania stali na budowie.

* Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

* nasuwajg sie watpliwosci co do jej witasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewnetrznych,

e stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.3 Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Przy srednicach mniejszych

niz 12mm stosowac drut o Srednicy nie mniejszej niz 1,0mm. Przy srednicach wiekszych niz 12mm stosowac drut o srednicy
nie mniejszej niz 1,5mm.
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2.4 Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzywa sztucznego. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty
lub pretéw stalowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét zbrojeniowych

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu tak, aby
unikngc trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
5.2 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowanie, ciecie.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Stal zbrojeniowa pokrytg fuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal
tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw,

Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkédw, prostowarek.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie — nalezy je wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3 Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, Zbrojenie nalezy uktada¢ po
sprawdzeniu i odbiorze deskowan, Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie, Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami dystansowymi grubosci rownej grubosci otulenia. Grubos$¢ otulenia 5cm — dla fundamentdw, ok.
3cm —dla pozostatych elementéw,

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002,
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taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami, Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu, Niedopuszczalne jest chodzenie oraz
transport materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym, W belce stalowej, ktéra stanowi dozbrojenie schodéw na
montazu nalezy wypali¢ otwory dla zbrojenia schoddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e  sprawdzenie zgodnosci przywieszek zzamowieniem,
e  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
e  sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,
° sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
e  proba rozciggania wg PN-91/H-04310,
e prdba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen sa:

o [t]ilos¢ zmontowanego zbrojenia
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr zbrojenia

Odbidér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy, Odbiér powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowe] i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

e  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

e  PN-82/H-93215 Walcdédwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e  Poradnik majstra budowlanego.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
konstrukcji hali.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2, Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm
powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997,
PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105,

Wyroby walcowane — ksztattowniki:
e  dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997
oraz PN-EN 10024:1998,
° ceowniki wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,
e teowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,
e  katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998, PN-EN
10056-2:1998/Ap1:2003,
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:
° miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e miec trwate ocechowanie,
e  miec wybite znaki cechowe

2.3 taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
e  Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
e nakretki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
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° podktadki powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN I1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
e nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.4 Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
o elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
e  drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356.
e  Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornosé na korozje takg sama jak stal czesci
taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;j.

2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktadaé¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi, w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczac¢ i naprawiac¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. tgczniki
sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2 Konstrukcje stalowe

° rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/5-10050

e  spawarkami,

e  palnikami gazowymi,

e  zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

e  zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw (40
do 100 Mg).

3.3 Wymalowanie i ocynkownie

Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.
Dopuszczalne sg nastepujace techniki malowania

e natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

e  natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

e pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

e wybdr techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatéw.
Ocynkowanie wykonywac przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagan jakosciowych i bezpieczenstwa robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéw
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Transport materiatdw powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposdb, aby
podczas transportu zapewniona byta statecznos$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych.
Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie tgczy¢ w zespoty i transportowaé w pozycji wbudowania.
Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt.4.
5.2. Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem:

e  gatunku stali,

e asortymentu,

e  wiasnosci,

e  wymiardw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne odchytki wg PN-B-
03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny
wykazywaé peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzern powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany
do prostowania i giecia elementdéw stalowych powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Ciecie elementow i przygotowanie brzegéw

Ciecie elementow nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne ciecie termiczne
nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci

( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu)

Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare potrzeby
wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod $ruby, sworznie mozna
wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementéw

Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbidr elementéw w zakresie usuniecia
rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdw stykow z zachowaniem wymagan wg, PN-EN 1SO
9013:2002.

Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem
dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011 i
PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgcych wg PN-75/M-69703 i PN-
85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami PN-B-06200.

5.3. Montaz elementéw stalowych na budowie

5.3.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powtok ochronnych
(ewentualnie je uzupetni¢) zapoznac sie z protokétem odbioru elementéw od Wytworey i potwierdzi¢ to odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
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e  pofozenie osi elementow stalowych
e  prawidtowos¢ wykonania podpér
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
e  pofozenie osi elementéw stalowych
e niwelete punktow charakterystycznych,

5.3.3. Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga
zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C. W
czasie opaddw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na
szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac klase zgodng z dokumentacjg projektowsa i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologig, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po
wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiograméw oraz
protokotdéw, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koricowego konstrukgji.

5.3.4. Wykonanie potaczen na faczniki mechaniczne

Potaczenia na faczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Czesci fgczone powinny by¢
dociaggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie
jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza wielo$rubowego, ale nie
powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor” nalezy uwaza¢ dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym kluczem (bez
przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwacé sie ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.3.5. Tolerancja wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - Ocynkowanie elementéw stalowych

Cynkowanie nalezy wykonac¢ po zakorczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych czynnosci z
uzyciem elementéw przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza, oleje i smary,
brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Stosujac metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wtozyé do stopionego chlorku
cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzy¢ w wannie z ciektym cynkiem.

Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciektym cynku, ktérego
powierzchnia pokryta jest topnikiem.

Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m? powierzchni, tylko w przypadku elementéw
potgczen gwintowych — 305 g/m?2 powierzchni.

5.5 Malowanie proszkowe

Farbe proszkowa nanosi sie metoda natrysku bezposrednio na powierzchnie bez stosowania farb podktadowych.
Podawanie farby jest wspomagane sprezonym powietrzem, ktére dodatkowo wykorzystuje sie do fluidyzacji proszku.
Fluidyzacja proszku to proces, w ktdrym materiat sypki nabiera cech materiatéw ciektych, gdzie zawiesina proszku w
powietrzu staje sie mieszaning tatwa do przesytania w instalacjach pneumatycznych.

Proszek stosowany do napylania posiada witasnosci dielektryczne - natadowane czastki farby przywierajg rownomiernie do
powierzchni pokrywanego przedmiotu. Nastepnie pomalowany element trafia do specjalnego pieca. Tam, w temperaturze
ok. 200 °C ziarenka farby proszkowej ulegajg topnieniu, tgcza sie blisko siebie, tezejg, a nastepnie utwardzajg. Wypalanie
trwa ok. 20 minut.

Powierzchnie pomalowane proszkowo sg gtadkie bez zaciekdw i zmarszczen, twardg, odporng na czynniki mechaniczne i
chemiczne, na przegrzanie oraz na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Zakres kontroli badan
6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
ST.
Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
e  Zgodnos¢ wyrobdw z zamoéwieniem i dokumentacjg dostawy
e  Kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentdéw jakosci
e  Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
e Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy tgcznikéw powinna odpowiadad przynaleznym zaswiadczeniom jakosci

6.2.2. Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom podanym w
niniejszej ST.

e  Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

° kontrola stali,

e  sprawdzanie elementéw stalowych,

e sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,

e  sprawdzanie pofaczen,

e  sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

e  Kontrola w czasie transportu i na budowie

e  sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

e  sprawdzanie czy elementy zatadowane na Srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy s trwale

mocowane,

e  sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéow stalowych z dokumentacja projektowa,

e  Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac

e  kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,

e stan podpdr oraz srub fundamentowych iich usytuowania

e  zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczeristwa pracy

e  stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

e wykonanie i kompletnos¢ potaczen

e  kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

e  kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Kontrola ocynkowania elementdéw stalowych
Kontroli podlegaja:
e  Sprawdzenie stanu powierzchni
e  Badanie przyczepnosci i rbwnomiernosci powtoki
e  Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen sa:

° [t] — wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszag ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach
2, 516 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbior ocynkowania elementéw
Odbidr ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:

e odbidr ocynkowania wykonanego w wytworni,

e  odbidr ostateczny pokrycia po ukoriczeniu montazu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e  PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

e  PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

e  PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

° PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

e  PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

e  PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

e  PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

e  PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

e  PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

e  PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e  PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

e  PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco.

° PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

e  PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

e  PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiardow i masy.

° PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

e  PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.

e  PN-EN 10056-2:1998 /Ap 1:2003 (poprawka)  Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiardw.
e  PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
e  PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
e  PN-73/H-92127  Blachy stalowe zeberkowe.
e PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

e  PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.
e  PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

e  PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

e  PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rGwnoramienne ze stali weglowej
zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

e  PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne ze stali weglowej
zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
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e  PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej
zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

e  PN-73/H-93460.04 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

e  Ceowniki rownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

e  PN-73/H-93460.05 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki nierownoramienne ze stali weglowej
zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

e  PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki nierébwnoramienne ze stali
niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

e  PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

e  PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek.

e  PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

e  PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

e  PN-61/M-82331 Sruby pasowane z them szeéciokgtnym.

e  PN-91/M-82341 Sruby pasowane z them szesciokgtnym z gwintem krétkim.

e  PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym z gwintem dtugim.

e  PN-EN ISO 887:2002 Podkfadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad
ogdlny.

e  PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do Srub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa doktadnosci
A

e PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

° PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

e PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdéw.

e PN-ENISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (
wszystkie arkusze)

e PN-EN729-1+4 Spawalnictwo —Spawanie metali- Petne wymagania ..........

e  PN-EN 1011-1+2 Spawanie —wytyczne dotyczgce spawania metali- Czes¢ 1........

e  PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

e  PN-EN SO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdw do spawania-Czes¢ 2: Spawanie stali
tukiem krytym

e  PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

e  PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i
badania.

e  PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tfukowego
stali odpornych petfzanie. Klasyfikacja.

e PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

e PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

e  PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametréw.

e  PN-ENISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow powierzchni
cietych termicznie (ciecie tlenem).

e  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

e PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych.

e  PN-EN970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

e PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na
radiogramie.

e  PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.

e  PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradZzwiekowe ztaczy spawanych.

e PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiogramdw.

e BN-89/1076-02  Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

e SO 1459 Cynkowanie ogniowe

e PN-ENISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania.
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OBUDOWA Z PtYT WARSTWOWYCH

Kod CPV 45421160-3
Instalowanie wyroboéw metalowych
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem zadania: budowa budynku zajezdni autobusowej wraz z stacjg kontroli pojazdéw i czescig biurowo-socjalno-
warsztatowg, z drogy dojazdowg, placem manewrowym, dojsciami i stanowiskami postojowymi dla samochodéw
osobowych i innych niz osobowe we Wtoctawku, ul. Rolna.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu nastepujgcych prac:
e  Montaz obudowy z ptyt warstwowych,
e Obrobki blacharskie.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdélne”

2.2. Plyty warstwowe

e  Plyty warstwowe — sktadajace sie z okfadziny zewnetrznej z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, obustronnie
ocynkowanej malowanej lakierem poliestrowym oraz rdzenia z poliuretanu grubosci 12 cm — ptyty Scienne, ptyty
NRO, wzér ,fala”.

e Obrobki blacharskie z blachy powlekananej gr. 0,5-0,6 mm w kolorze ptyt warstwowych systemowe zakupione u
Producenta ptyt warstwowych,

e Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, obrébki przy posadzce,

e inne materiaty niezbedne do wykonania pracy

2.3. Wymagania techniczno — uzytkowe

2.3.1. Ugiecie obudowy z ptyt warstwowych

Ugiecia ptyt warstwowych - elementéw obudowy, czyli Scian - nie powinny by¢ wieksze od 1/200 rozpietosci ptyty - w
przypadku ptyt Sciennych, rozpietosci przy uwzglednieniu obcigzen doraznych i 1/100 rozpietosci przy uwzglednieniu
obcigzen dtugotrwatych.

2.3.2. Przepuszczalnos¢ powietrza

Przepuszczalno$¢ powietrza przez petng (bez okien) $ciane ostonowa nie powinna by¢ wieksza od 1,5m3/(h m2) przy réznicy
cisnien 50 Pa. 2.2.3. Odpornosc¢ korozyjna Jako oktadziny ptyt warstwowych zastosowane sg blachy stalowe obustronnie
powlekane ogniowo w sposdb ciggty ocynkiem i dodatkowo powleczonych lakierem poliestrowym

2.2.4. Bezpieczenstwo pozarowe
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Ze wzgledu na wymagania zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym plyty warstwowe nalezy stosowac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r, nr 75, pdz. 690), przy uwzglednieniu klasyfikacji ogniowej w
zakresie rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej przegréd wykonanych z tych ptyt. Ptyty zaprojektowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
Do montazu ptyt warstwowych stosuje sie elektronarzedzia typu:

e  Wiertarka

e Whkretarka

e  Zakretarka

e Woyrzynarka do ciecia ptyt (zabronione jest ciecie ptyt szlifierka katowa)
e  Nozyce do blach

Montaz wykonuje sie z rusztowan elewacyjnych, podnosnikow nozycowych lub zwyzek. Przy wiekszych rozmiarach ptyt
korzysta sie z dzwigdw samojezdnych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatow powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajagcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny byé zatadowane na srodki transportowe w taki sposdb, aby
podczas transportu zapewniona byta statecznos$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos$¢ uszkodzenia powtok ochronnych.
Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie tgczy¢ w zespoty i transportowac w pozycji wbudowania.
Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespofach konstrukcyjnych o podobnej masie

4.3. Roztadunek

Roztadunku ptyt docietych do odpowiedniej dtugosci w zaktadzie produkcji, dtugos¢ nie przekracza 2,5m dokonuje sie
recznie (pojedyncze ptyty) lub przy uzyciu wozkéow widtowych bocznego podnoszenia. Do roztadunku nalezy stosowac
szerokie pasy parciane, nie nalezy natomiast uzywac lin. Pakiety z elementami dtugosci ponizej 10 m mogg by¢
roztadowywane bezposrednio z zastosowaniem parcianych pasow i desek ochronnych umieszczanych poprzecznie miedzy
pasami. Dostarczane wraz z ptytami deski roztadowcze, wsuniete pod podktad pakietu wraz z pasami parcianymi, stuzg do
rozktadu obcigzenia.

4.4. Sktadowanie

Pakiety elementéw o wysokosci okreslonej w instrukcji stosowania producenta, powinny by¢ opakowane folig i uktadane na
podktadach z ptyt wiérowych lub MDF oraz klockach styropianowych. Dane dotyczgce symboliki i dtugosci ptyt powinny by¢
naklejone na pakietach. Pakiety nalezy rozktada¢ na placu budowy zgodnie z potrzebami montazowymi, a sktadowac tylko
na rownym podtozu.

Podczas dtuzszego sktadowania zaleca sie uktadanie tylko dwdch pakietow jeden na drugim z lekkim skosem w kierunku
dtugosci ptyt, w celu swobodnego sptywu skroplin, ktére moga powstaé miedzy ptytami. W celu uzyskania przewietrzania
nalezy folie opakowania przecig¢ na czotach pakietéw i ochroni¢ plandeka. W przypadku sktadowania dtuzszego niz dwa
tygodnie, ptyty (odkryte) powinny by¢ umieszczone w wentylowanym pomieszczeniu ze swobodnym dostepem powietrza
do wszystkich warstw. Niezachowanie tych warunkéw moze grozi¢ odbarwieniami powtoki (powstaniem tzw. ,biatej rdzy").

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgodng Inzyniera kontraktu, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.

5.3. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu roboét nalezy przestrzegac¢ zasad okreslonych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.
Warunki techniczne wykonania lekkiej obudowy powinny stanowic integralng czes¢ instrukcji stosowania, opracowanej
przez producenta ptyt warstwowych okreslonego rodzaju i by¢ dostosowane do konkretnego typu ptyty oraz okreslonego
zastosowania.

Temperatura montazu powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczegdlnych materiatéw i elementéw obudowy
(np. materiatéw uszczelniajgcych). Podczas prowadzenia prac montazowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy
sprawdzic stan uszczelek w stykach wzdtuznych ptyt, tzn. ich nasigkliwos¢ wodg i twardos¢, ktéra moze utrudni¢ prawidtowy
montaz. Ciecia oraz wyciecia w ptytach powinno sie wykonywac recznymi narzedziami, takimi jak np. pita tarczowa, pita
wzdtuzna o drobnozebnych tarczach/brzeszczotach. Nie nalezy uzywac szlifierek kagtowych oraz innych narzedzi dziatajgcych
w sposdb tarciowy i wytwarzajgcych wysoka temperature.

Do mocowania ptyt warstwowych powinno sie stosowac¢ odpowiednie tgczniki, dla ktérych wydana zostata aprobata
techniczna, w zaleznosci od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci ptyty. Jako taczniki stosowane s3:

e wkrety samowiercace i samogwintujace z uszczelkami EPDM,
e  Sruby.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nie przekraczajacej 12 mm zalecane sg wkrety
samowiercgce z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z uszczelkg EPDM. Wkrety nalezy mocowac prostopadle do
powierzchni ptyty. W przypadku zamocowania skosnego podktadki z uszczelkg nie przylegajg cata powierzchniag do blachy
oktadzinowej. Wkretarki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig gtowice do prowadzenia dtugich tacznikow oraz w
ogranicznik gtebokosci osadzania dla uzyskania prawidtowego docisku podktadki z EPDM do oktadziny. Po cieciu lub
wierceniu nalezy natychmiast usungc¢ widry z powierzchni ptyty w celu unikniecia nalotéw rdzy i uszkodzenia powlekanej
powierzchni.

Folie ochronng nalezy sciggaé z ptyt po wykonaniu prac montazowych, nie pdzniej jednak niz w tydzien po ich wykonaniu.
Niedotrzymanie terminu moze sie wigza¢ z duzymi trudnosciami przy odspajaniu folii od oktadziny.

Prace spawalnicze nie powinny by¢ prowadzone w poblizu ptyt warstwowych ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia powtoki
lakierniczej oraz bezpieczenstwo pozarowe.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ ptyte fundamentowa. Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem pierwszego elementu
nalezy zatozy¢ obrobki blacharskie ceowe, startowe i zewnetrzne okapnik i uszczelki oraz obrébki i uszczelki wewnetrzne.
Usytuowanie tacznikdéw jest zalezne od wybranego systemu i karty katalogowej Producenta, ktéra jednoznacznie okresla
odstep miedzy tgcznikami.

Woycinanie otwordw w ptytach

Woycinanie otwordw katowych (prostokatnych, kwadratowych) w ptytach warstwowych wigze sie z ryzykiem powstawania w
czasie eksploatacji deformacji w okolicach naroznika, wystepujgcej zwykle w postaci wyboczenia zewnetrznej oktadziny. Jest
to powodowane koncentracjg naprezeni termicznych w narozniku wyciecia i skokowg zmiang momentu bezwtadnosci
oktadziny. Montaz drzwi i kratek nawiewnych oraz wywiewnych z zaluzjami w obudowie z ptyt warstwowych powinien by¢
realizowany zgodnie z zaleceniami Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Wymiary i geometria ptyt powinny by¢ zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509: 2007. Dopuszczalne odchytki grubosci to 2

mm, wygiecie mniej niz 2 mm/m dtugosci (max. 10 mm), mniej niz 8,5 mm/m szerokos$ci (max. 10mm)
Badaniom nalezy poddac:
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e  zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
o jakos¢ ptytiobrébek blacharskich,

e  jakos¢ wykonanych potaczen,

e  odchytki od projektu w zakresie geometrii $cian,

e wyglad powierzchnii krawedzi Scian obudowy,

e  wykonczenie na styku z ptytg fundamentowa i stropem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robdét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen s3:

° [m2] —zamontowanej ptyty warstwowej
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy powinien byé dokonywany na etapie przyjmowania ptyt na plac budowy. Wyglad i ksztatt ptyt
warstwowych powinien spetnia¢ wymienione nizej kryteria.

Cechy zewnetrzne, ksztatt i wymiary ptyt warstwowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng producenta.
Powierzchnia zewnetrzna ptyty powinna by¢ jednolicie zabarwiona, a krawedzie ptyty - wzajemnie prostopadte.
Dopuszczalne usterki ptyt warstwowych, takie jak: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potgczenia oktadziny z
rdzeniem, nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w specyfikacjach technicznych i normie PN-EN 1172:1999.

8.3. Odbior petny
Odbidr petny lekkiej obudowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

e  zgodnosci wszystkich dostepnych elementéw obudowy z dokumentacjg wykonawczg,
e dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i stosowania materiatdéw zastosowanych w obudowie.

W szczegdlnosci sprawdzeniu powinny podlegac:

e  rozwigzania techniczne obudowy obejmujgce: typy zastosowanych ptyt, sposéb zamocowania ptyt, sposdb
uszczelnienia, sposdb osadzenia drzwi i okien, poprawnos¢ wykonania obrébek blacharskich;

o efekt estetyczny elewacji, w tym: jednolito$¢ koloru elewacji, gtadkos¢ (brak sfalowania i wgniecen oktadziny),
prostoliniowos¢ i prawidtowos¢ obrébek, odchytki od pionu ptyt Sciennych.

Wartos¢ odchytek od pionu ptyt Sciennych oraz pochylenia potaci dachowej powinna zawiera¢ sie w przedziale
dopuszczalnych odchytek przyjetych dla stalowych konstrukcji nosnych. Ich przekroczenie moze $wiadczy¢ o przekroczeniu
dopuszczalnych odchytek w wykonaniu konstrukcji nosnej lub o btedach montazu.

8.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot.
Podczas oceny dopuszcza sie nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementéw: Wymiary i geometria ptyt powinny
by¢ zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509: 2007.

Dopuszczalne odchytki :

e gruboscito 2 mm,
e wygiecie mniej niz 2 mm/m dtugosci (max. 10 mm), mniej niz 8,5 mm/m szerokosci (max. 10mm).

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw badan, wykaz
usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw i sprzetu

obstuge sprzetu ustawienie rusztowan wykonanie $cian z ptyt warstwowych,
wykonanie dachu z ptyt warstwowych,

oczyszczenie miejsca pracy

likwidacje stanowiska pracy

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Inne

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemow zarzadzania jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewnienia jakosci,

PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposob ciagty.

PN-EN 10169-2:2006(0) Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob ciggty. Czesé 2:
Wyroby stosowane na zewnatrz budowli

PN-EN 10169-3:2005 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposéb ciggty. Czes¢ 3: Wyroby
stosowane wewnatrz budowli

PN-EN 10326:2006 Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposéb ciggty. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Cze$é¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 5: Klasyfikacja
na podstawie badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej
okfadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wtasciwosci

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od diwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych

PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dZzwiekdw powietrznych

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspodtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania ZUAT-15/1L04/2003 Ptyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w
okfadzinach z blach metalowych GWK03/2005 Ustalenia aprobacyjne dotyczgce uzupetnienia zakresu
wymaganych wiasciwosci uzytkowych ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki
poliuretanowej w oktadzinach z blach metalowych, objetych ZUAT-15/H04/2003

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie ,,Budownictwo ogélne” —
wyd. ITB, Warszawa 2004

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu
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e  Dokumentacja projektowa
e Instrukcje stosowania materiatdw wg wymagan producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.06
pokrycia dachowe wraz z podktadem i izolacja

Kod CPV 45261210-9
Wykonywanie pokry¢ dachowych

SIERPIEN 2024
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych czynnosci:
Hala:

e  Wykonanie konstrukcji nosnej z blachy trapezowej konstrukcyjnej

e  Wykonanie paroizolacji

e Wykonanie izolacji cieplnej ptytami styropianowymi typu DACH gr. 20 cm

e  Montaz Swietlikéw dachowych

e  Montaz membrany dachowej PCV dwuwarstwowo

e  Wykonanie obrébek blacharskich

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”
2.2. Materiaty podstawowe

e  Blacha trapezowa konstrukcyjna

e  Papatermozgrzewalna paroizolacyjna

e  Folia PE.

. Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

e  Styropian DACH gr. 20 cm
e  Membrana dachowa PCV

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2 Pokrycia dachowe
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Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Przed wykonaniem prac montazowych wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

4.2. Transport materiatéw

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng ostrozno$é nalezy wykazaé przy transporcie i sktadowaniu
wetny mineralnej gdyz nie mozna jej zamoczy¢ i zniszczy¢ brzegdw i naroznikdw. Wetna mineralna powinna by¢ sktadowana
w pomieszczeniu zamknietym i suchym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
5.2 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii

e  Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
e  Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

e  Folie nalezy klei¢ na zaktadke (ok.10 cm ) klejem do folii lub w sposdb termiczny przez wzajemne podgrzanie.
e  Folie wyprowadzi¢ na asfaltowe izolacje $cian co najmniej do poziomu warstw wyréwnawczych i przykleic.

5.3 Wykonanie izolacji poziomej cieplnej z ptyt styropianowych

e  Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

e  Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

e Do wykonywania izolacji termicznej stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

e Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktadac na styk bez szczelin.

e W przypadku wystgpienia nieréwnosci ptaszczyzne wyréwnac poprzez uktadanie warstwy kleju do styropianu.
Zabrania sie pozostawiania pustek powietrznych w izolacjach poziomych.

e Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w
taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione spadki odwadniajgce
o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest
sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkdéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki dachowe nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

5.5.4. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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5.5.5. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999

5.5.9. Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac

wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.6. Pokrycia z powtok (membrany) z tworzyw sztucznych

Przy kryciu dachéw z powtok (membrany) z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania powtok dachowych powinny byé wykonane niezbedne obrdébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna powiok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz
odksztatcalno$¢ materiatow stanowigcych podktad, powtoki nalezy mocowac do podktadu w sposéb umozliwiajgcy swobode
wydtuzania sie ich w stosunku do podktadu.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na powtoke na szerokos¢ co
najmniej jednej fali.

Zabrania sie podpierania powtok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub pfatwi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2 Wymagania szczegétowe

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.2.2 Kontrola jakosci wykonania robét izolacji cieplne;j:

e  przygotowania podtoza poprzez badania czystosci i stanu podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru
czesSciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do robadt,

e  prawidtowosci wykonania powtok uszczelniajgcych - jednolitosé powtoki, - grubosé powtoki

e  prawidtowosci roztozenia i przylegania do podtoza,

e szczelnosci potgczen,

6.2.3. Pokrycia

e  Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowg dotyczgca pokry¢ przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych
rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508- 2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

e  Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB i umowie z
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen s3:
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° [m2] —wykonanej ilosci pokry¢
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podktadu

8.3.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczyé 5
mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac¢ dla tych roboét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

° podktadu,

e  jakosci zastosowanych materiatéw,

e  dokfadnosci wykonania pokrycia,

e dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
e  zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
e  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
o zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
o  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
o  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia
ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e  poprawiciprzedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

e w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1 Sprawdzenie prawidtowosci potaczer poziomych i pionowych.

8.4.2 Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikéw, wtazéw itp.

8.4.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.4.4 Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjny
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.

e  PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne- Wymagania i badania przy odbiorze

e  PN-EN 13970:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicja i wtasciwosci

e  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)

e  PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

e  PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Zastosowania

e  PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

e  PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

e  PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

e  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

e  PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.07
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kod CPV 45320000-6
Izolacja przeciwwigociowe i wodochronne

SIERPIEN 2024
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
° oczyszczenie $cian,
e  osuszenie Scian,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian, podtég,
e utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. lzolacje
2.2.1.1zolacje powtokowe

z emulsji asfaltowych lub inne materiaty o podobnych wiasciwosciach posiadajgce wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wewnetrzne $ciany tazienki — izolacja pozioma z bezszwowe] powtoki
mineralnej. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powtoka gruntujaca

uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazury i ptytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach
gipsowo-kartonowych i gipsowych ptytach wtdknistych.
Powtoka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujgce masy posadzkowe oraz masy uszczelniajace.

Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice,
tazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na podifozach betonowych, jastrychach
cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu

z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajacych
gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach

ogrzewania podtogowego.

2.2.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca
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Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i Sciennych
Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i fugdw, alkalia, rozpuszczalniki,

- tatwa w obrébce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajgcy szczelin dylatacyjnych, narozy
Scian i podtdg, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach
wystepowania zwiekszonych naprezen oraz w miejscach szczegdlnie narazonych
na dziatanie wilgoci takich jak: sciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki, kuchnie.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
e do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,
e do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
e do przygotowania zaprawy cementowe]j — betoniarka,
e do nakfadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
e  do ciecia taSmy — nozyczki
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2 Roboty izolacyjne

5.2.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.

Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakéw itp.

5.2.2. Szczeg6towe wykonanie

Nalezy zaizolowaé powierzchnie posadzki wraz ze $cianami na wysokos¢ licowania $cian ptytkami w fazienkach.
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Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedgcg pod cisnieniem i wodga cisnieniowa, podtozy i $cian, stuzg zaprawy oraz
masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje sie kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy
czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyngc kilka godzin (wstepne przeschniecie w optymalnych
warunkach termiczno-wilgotnosciowych). Spoiny narozne, przejscia, przytgcza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy
podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi
sie na podtoze

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powtoke o

niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie powinno siegaé
az do sufitu. Swiezo wykonane

powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie
uszczelnione nalezy chronic przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikac¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W
przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykryc
wilgotna tkaning ptdcienng, np. po workach.

Powtoka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomoca pedzla
malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy
cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej
pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zaleznosci od stopnia
chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg, tj. dodajgc 30-70% wody. Po
wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykona¢ jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcieiczonym
gruntem.

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynna folie

uszczelniajaca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na naktadanej warstwie ptynnej
folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu wtdkniny
elastycznej i niezaleznie od podtoza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (potgczen
$ciana/podtoga i Sciana/$ciana) specjalng

tasma uszczelniajacg , a nastepnie natozenie na te tasme ptynnej folii . Przed wyschnieciem uszczelnienie wykonane z
ptynnej folii nalezy chronié¢ przed wilgocig .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

e  dostaw materiatow,

e  badanie podtozy i podktaddw,

e  przygotowania podtoza,

e  prawidtowosci wykonania robét,
e wykonania izolacji poziomej,

e wykonania izolacji pionowe;j,

6.2. Wymagania szczegétowe

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen sa:

e [m2]ilo$¢ wykonanej izolacji
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykorczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e  dokumentacja kosztorysowa,

e dziennik budowy,

e  zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

e  protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
e  PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.08
STOLARKA

Kod CPV 45421000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
W zakres tych robét wchodza:

e Slusarka okienna PCV
e Bramy przemystowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Okna i drzwi z PVC
Wykona¢ wg aprobaty technicznej, wykonane:

e  wymiary zgodnie z wykazem stolarki,

e ramiak z PVC w systemie pieciokomorowym, o gtebokosci zabudowy min. 60 mm, na zewnatrz z naktadka ALU, w
kolorze zgodnym z projektem, z podwdjnym uszczelnieniem zewnetrznym, ocynkowane wzmocnienie stalowe
wewnatrz profilu, w kolorze biatym.

e  okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem rozwierno-
uchylnym, objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos¢ dziatania skrzydta — przy zamykaniu
lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna,

e wkifad zespolony dwuszybowy ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowa wypetniong argonem.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla wktadu okiennego Us=1,1 W/m2K, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=35dB, do
szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050,

e Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna (drzwi) nie moze przekracza¢ U=1,8 W/m2K c. Pianka
poliuretanowa montazowa — wg atestu PZH d. Masa uszczelniajgca elastyczna, silikonowa, biata — wg atestu PZH.

2.3. Kotwy stalowe ocynkowane galwanicznie do montazu balustrad
Kotwy ocynkowane galwanicznie 12/80 — wg aprobaty technicznej Materiaty winne posiadaé aktualne atesty PZH.

2.4. Okucia budowlane
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Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe
wedtug zestawienia w projekcie. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.6. Parapety

Parapety zewnetrzne hali winny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze $cian. Parapety wewnetrzne hali
winny by¢ wykonane zgodnie z opisem w projekcie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Przed wykonaniem prac montazowych wykonawca jest zobowigzany zapoznad sie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

4.2. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢é przewozone dowolnym $rodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
5.2. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami producenta.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
Wyrwy.

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Nowa stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ dostarczona na budowe catkowicie wykoriczona i pomalowana.

Montaz stolarki winien by¢ prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.

Oscieznice mocowacé w gotowym otworze za pomocg kotew lub dybli osadzonych w murze. Rozstaw kotkéw rozporowych
nie powinien przekracza¢ 70 cm.

Stolarka powinna by¢ osadzona mozliwie jak najblizej krawedzi $ciany (100 — 150 mm) aby zminimalizowa¢ powstanie
mostkow termicznych. Po zamontowaniu okna w $cianie zaktadane sg skrzydta okienne, nastepnie przeprowadzana jest
dokfadna regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym. Réznica przekatnych skrzydet nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm.
Dla szerokich skrzydet dopuszcza sie wiekszg réznice dtugosci przekatnych, np. 4 do 5 mm czyli tzw. ,,przekoszenie” skrzydet.
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Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu dokfadnie
zamknad i sprawdzic luzy.

Przestrzen pomiedzy oscieznica a murem nalezy uszczelni¢ przy zawieszonych skrzydtach pianka montazowa przy czym nie
powinna ona przekraczac gr. 1,0 cm. Po wyschnieciu pianki nalezy jg wyréwnac poprzez przyciecie.

5.4 Osadzenie osScieznic

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu,

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ skrzydto drzwiowe i sprawdzi¢ luzy.

5.5 Montaz skrzydet drzwi wewnetrznych

Przykrecenie zawiaséw do oscieznicy.
Zawieszenie skrzydet drzwiowych
Regulacja w pionie i poziomie skrzydet i oku¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Ocena jakosci powinna obejmowaé: - sprawdzenie zgodnosci wymiaréw stolarki aluminiowej wg PN-80/M-02138 -
sprawdzenie stolarki okiennej wg PN-B-10085:2001 - sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdérych zostata wykonana stolarka
zgodnie z pkt 2,

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Ocena powinna obejmowac: - sprawdzenie wymiaréw otwordw, czy majg wymiary z odpowiednia tolerancjg; doktadnosc
wymiaréw elementéw do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig 1 mm, stosowanego szkta. - sprawdzenie
prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych, niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak
nierownolegtos¢, nieprostopadtosé, lub wichrowatosc - sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz
ich funkcjonowania, - sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. - sprawdzenie czystosci i niezarysowania
szyb, - sprawdzenie prawidtowosci montazu balustrad, - sprawdzenie jakosci i jednolitosci powtok malarskich, - sprawdzenie
prawidtowosci zamontowania i funkcjonowania nawiewnikdw. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
B-10085:2001 dla stolarki z PVC i aluminiowej , PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Roboty podlegajg odbiorom.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen s3:

° [m2] —ilosci drzwi, okien i Scian
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z

zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej oraz okiennej podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.
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Odbidr nastepuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e  PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia - Wartosci

e  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

° PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

° PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

e  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

e  PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

e  PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtok.

e  PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtok na dziatanie mgty solnej.

e  PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtoki.

e  PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powtok do podifoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.

e  PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.

e  BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powtoka organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.

e  PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 1

e  PN-EN 10210-2:2006(U) Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych — Czes¢ 2 Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

° PN-EN 10266:2005 Rury stalowe, ztgcza i ksztattowniki zamkniete konstrukcyjne — symbole i definicje termindw
stosowanych w normach wyrobu

e  PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie -- Szyby ochronne -- Badania i klasyfikacja odpornosci na reczny atak

e  PN-EN 10219-1:2006(U) Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali niestopowej — Cze$¢ 1
Warunki techniczne dostawy

e  PN-EN 10219-2:2006(U) Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali niestopowej — Cze$¢ 2
Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne

e  PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej — Tolerancje wymiarow,
ksztattu i masy

e  PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej — Tolerancje
wymiardw, ksztattu i masy. Zmiana Apl
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia roboét instalacyjnych i
obejmuja:
e Instalacje wody uzytkowe;j

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z Dokumentacja Projektowa, SST,
obowigzujgcymi normami i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogodlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”. Do
wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

2.2. Materiaty

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych, tgczonych przez zgrzewanie.

Przewody instalacji wody nalezy prowadzi¢ réwnolegle z przewodami instalacji CT. Przewody instalacji wody nalezy
prowadzi¢ ze spadkami niezbednymi do odwodnienia instalacji przez najnizej potozone punkty czerpalne. Przewody
instalacji wody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy uktadac ponizej korytek elektrycznych.

Spust wody z instalacji nastepowat bedzie za pomocg zaworéw ze ztaczkg do weza. Wode spuszczang z instalacji
odprowadzi¢ nalezy do kanalizacji przez kratki Sciekowe. Przy koniecznosci przejscia przez pomieszczenia elektryczne
przewody wodociggowe prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Przewody wody zimnej i cieptej przy podejsciach do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Przewody wody
zimnej prowadzone w bruzdach S$ciennych zabezpieczy¢ rura ochronng peszla, natomiast rurociggi wody cieptej
zabezpieczy¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwa zewnetrzng chronigca przed
agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi, np. Thermacompact S o gr. 9mm firmy
Thermaflex lub réwnowazne.

W poszczegdlinych pomieszczeniach przewidziano podtaczenie nastepujgcych przyboréw sanitarnych: miski ustepowe,
umywalki, zlewozmywaki oraz ztaczki do weza. Podejscia do baterii zakoriczy¢ koricowkami gwintowanymi i zakorkowaé na
czas prob. Podejscia umocowaé w Scianie (wysokos¢ podejs¢ zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt 7). Podtgczenia
realizowane bedg z wykorzystaniem zigczy elastycznych bedacych na wyposazeniu kazdej baterii zgodnie z obecnymi
standardami.

Izolacja rurociggéw

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

BUDYNEK BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

Strona 75z 124



CHITEKTURY

PROJE K TOR - INENEE

e

Rozprowadzenia pod stropem (w suficie podwieszanym), w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ pianka polietylenowa o grubosci
odpowiadajacej Srednicy izolowanego przewodu zgodnie z zasadami podanymi w projekcie wykonawczym.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw Zatadunek, transport jak i wytadunek ziemi z wykopow musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna
uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciata.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie
powinna przekraczac¢ 1m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -52C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury, przyboréw i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.4, Sktadowanie materiatow.
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizsza niz 02C lub przekraczajgcg 402C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PCV lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mona sktadowa¢ po 3, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
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Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
4.4.2. Sktadowanie armatury, przyrzadow i urzadzen.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 02C. W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢é
z dala od urzadzen grzewczych.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywaé¢ w pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.4. 5.2. Roboty
przygotowawcze Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e miejsce prac oznakowacd zgodnie z wymogami BHP

e zapoznac pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,

e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych,
e wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggéw.

Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt 5.1. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajgcy odizolowanie ich od
przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podtogg w ziemi nalezy
umieszczac¢ na podsypce piaskowej.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych 2.2.1i2.2.2.

5.5. Potaczenia z armaturg, urzadzeniami i przyborami.

Przed przystgpieniem do montazu armatury, urzadzen lub przybordw nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréow, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm..

Wysoko$¢ umieszczenia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem oraz montaz przybordw i urzgdzen nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowej i instalacji kanalizacyjnej. Zastosowanie
rodzajoéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych
materiatéw.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci robdt podlega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi

oraz projektem budowlanym.

6.2 Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymiw
WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt 7).
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S3 to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpic¢ wytgcznie
spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, jezeli w
dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdéw i roszenia oraz spadek
ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba
Ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta rur i przewoddow. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyjac¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7
WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na
manometrze podczas badania. Jednakie jest to badanie dos$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzegaé wymogdw
okreslonych w w/w pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnos$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodga o temp. 602C, przy ciSnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdét badania odbiorczego instalacji wodociggowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 6. llo$¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegétowe;j
specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.

7.1. Obmiar robét instalacji wodociggowej

Dtugosé rurociggdw:

- nalezy liczy¢é od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badZz od zaworu
odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do
koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktow czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich
Srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci facznikdéw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dtugosci rurociggdw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug sSrednic rurociggéw i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby podejsé nalezy
odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

- dtugosc rurociggdow w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

- dtugosc rurociggéw w kompresorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach. Prébe szczelnosci
ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji uwzglednieniem podziatu wedtug

Srednic oraz rodzajow budynkdw.

Jednostki obmiarowe w robotach instalacyjnych:

e [m] utozenia rur, izolacji
o [szt] ilos¢ wbudowanych elementéow, wykonanych podejs¢

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 7. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego

wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt.
11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegotowy zakres badan
odbiorczych powinien co najmniej obejmowac badanie: szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej

BUDYNEK BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

Strona 78z 124



CHITEKTURY

PROJE K TOR - INENEE

e

przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w punkcie 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

e temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé odczytu + 0,59C,
e spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
nie mniejsza niz 10Pa.

8.3. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociaggowej

Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robét
wyszczegblnionych w pkt. 5.1. Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.4. Odbiodr techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j.

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robdt. Dotyczy on np.
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja

e projektowg oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.

e  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

e  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot oraz dotaczyé
wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktére byly objete odbiorem czesciowym.
8.5. Odbior techniczny koricowy instalacji wodociggowej.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po:

e zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

e wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja

e  projektows, specyfikacjami technicznymii WTWiO,

e  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach

WTWiIO,
e  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokoét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia ogdlne.
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e  PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

e  PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

. PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane. PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego biatego.

e  PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydtuzone. PN-79/M-75111
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

e  PN-79/M-75113 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.

e  PN-78/M-75114 Armatura domowe] sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. PN-78/M-
75117 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

e  PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

e  PN-74/M-75123 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

e  PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca
rozsuwalna.

. PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

e  PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe. PN-80/M-
75144 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

. PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe. PN-76/M-75150 Armatura
domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

e  PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

e  PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdw ptuczacych. PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

. PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

e  PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

e  PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

e  PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

e  PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

e  PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

e  PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

e  PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania. PN-88/M-54901.01
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

e  PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze. PN-92/M-54901.03 Elementy
ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. t3czniki.

e  PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikéw. PN-88/M-54901.05
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

e  PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

e  PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-67/C-89350 Kleje
do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

e  PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

e  PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci Sciekéw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e  PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

e  PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e  PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.
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niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu.

e  PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

e  PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

e  PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

e  PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. PN-89/M-75178.05 Armatura
odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

. PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

e  PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl). PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne
ceramiczne. Umywalki.

. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne.
Zlewozmywaki.

e  PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

e  PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. PN-EN 251:2005 Brodziki
podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

e  PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

e PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne
ceramiczne. Zlewozmywaki.

e  PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary
przytgczeniowe.

e  PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

e  PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

e  PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

e  PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania. PN-90/B-
75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych

e  standardowych. Gtéwne wymiary.

e  PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

e  PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Gtéwne wymiary.

e  PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

e  PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002

e  Uszczelnienia z elastomerodw. Wymagania materialowe  dotyczace uszczelek  ztgczy  rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

e  PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI INSTAL.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja

e  Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

e Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

e Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych.
OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.
OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia roboét instalacyjnych i
obejmuja:

e Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnosé ich z Dokumentacjg Projektowg, SST,
obowigzujgcymi normami i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”. Do
wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla instalacjo kanalizacyjnej
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

ez niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U)
. z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
. z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami
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4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw Zatadunek, transport jak i wytadunek ziemi z wykopéw musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlna
uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd korce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -52C do +302C.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury, przyborow i urzagdzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.4, Sktadowanie materiatow.
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizszg niz 02C lub przekraczajgcg 409C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem sSwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PCV lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mona sktadowac po 3, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na
podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury, przyrzagddéw i urzadzen.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 02C. W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢
z dala od urzadzen grzewczych.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywaé w pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.4. 5.2. Roboty
przygotowawcze Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:

e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP

e  zapoznac pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,

e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych,
e wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych lub kanalizacyjnych.

5.3. Potaczenia kielichowe na wecisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.4. Potaczenia klejone.

Potfaczenia klejone stosowane sg dla rur i ksztattek z PCV-U. Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju
agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z
powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéow tych materiatéw.

5.5. Potaczenia z armaturg, urzadzeniami i przyborami.

Przed przystgpieniem do montazu armatury, urzadzen lub przyborédw nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm..

Wysoko$¢ umieszczenia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem oraz montaz przybordw i urzgdzen nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowej i instalacji kanalizacyjnej. Zastosowanie
rodzajoéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych
materiatéw.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci robdt podlega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
oraz projektem budowlanym.

6.2  Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO cz. Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-107000/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe przewody nalezy poddawac probie na szczelnosé przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Poziome przewody
kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody. Podejscia i
piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 6. llo$¢ robét oblicza sie

wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegétowe;j
specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.
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7.1. Obmiar robét w instalacji kanalizacyjnej

dtugos¢ rurociggédw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilos¢ rurociggéw w zaleznosci od
rodzajéw rur i ich srednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych innych elementoéw,

zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy,

liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wg rodzajow podejs¢
i Srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugos¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przybordéw), stanowigcych komplet urzadzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podanie
rodzaju materiatu i Srednicy.

Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podanie rodzaju materiatu i
Srednicy.

Jednostki obmiarowe w robotach instalacyjnych:

[m] utozenia rur, izolacji
[szt] ilos¢ wbudowanych elementéw, wykonanych podejsé

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt rozbidrkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt 7. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnej.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i
PN-81/B-10700/01, WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ potaczen,

sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzenia odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesSciowego.

8.2.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — czesciowego oraz dotgczyé
wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdéw instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koricowy instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robdt montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
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e uzycie wtasciwych materiatow i elementow urzadzen,

e  prawidtowos¢ wykonania potaczen,

e  wielkos¢ spadkow przewododw,

o odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,

e  prawidtowosé wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi,

e  prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,

e  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e  protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg , ST, WTWIiO, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru technicznego korncowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1. Postanowienia ogdlne.

e  PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

e  PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e  PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane. PN-75/H-74392 tgczniki z zeliwa ciggliwego biatego.

e PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydtuzone. PN-79/M-75111
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawoér umywalkowy stojacy.

e  PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

e  PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. PN-78/M-
75117 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

e PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

e  PN-74/M-75123 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

e  PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
rozsuwalna.

e  PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

e  PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe. PN-80/M-
75144 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

. PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe. PN-76/M-75150 Armatura
domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

e  PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

e  PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdw ptuczgcych. PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

e  PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

. PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

e  PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

e  PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

e  PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

e  PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

e  PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

e  PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania. PN-88/M-54901.01
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

e  PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze. PN-92/M-54901.03 Elementy
ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.
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e  PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikéw. PN-88/M-54901.05
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

e PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

e  PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-67/C-89350 Kleje
do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

e  PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

e  PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci sciekdw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e  PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

e  PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e  PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu.

e  PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

e PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

e  PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

e  PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. PN-89/M-75178.05 Armatura
odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

. PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

e  PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl). PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne
ceramiczne. Umywalki.

. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne.
Zlewozmywaki.

e  PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

e  PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. PN-EN 251:2005 Brodziki
podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

e  PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

e PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne
ceramiczne. Zlewozmywaki.

e  PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary
przytaczeniowe.

e  PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

e  PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

e  PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

e  PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania. PN-90/B-
75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych

e  standardowych. Gtéwne wymiary.

e  PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

e  PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Gtéwne wymiary.

e  PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

e  PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002

e Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

e  PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI INSTAL.
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e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja

e  Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

e Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

e Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

e  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych.
OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.
OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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1. WSTEP
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
1.7. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w budynku ,Domu Wtodarza”.

W zakres tych robét wchodza:
e wykonanie wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego
1.8. Wymagania ogélne dotyczace robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogdélne”

2.2. Rozprowadzenie instalacji

Ciaggi instalacji ogrzewczej rozprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikdw projektuje sie z rur stalowych tgczonych
poprzez spawanie.

W hali zaprojektowano ogrzewanie poprzez nagrzewnice wodne.

2.3. Instalacji zasilania nagrzewnic.

Gtdéwne ciagi rozprowadzajace czynnik grzewczy projektuje sie z rur stalowych tgczonych poprzez spawanie. Podejscia pod
grzejnik z rur stalowych. Gtéwne ciagi ciepta technologicznego prowadzone beda pod stropem pomieszczen. Nagrzewnica
wyposazona zostanie w zestaw mieszajgco-pompowy.

2.4. Kompensacja wydtuzen termicznych

Wszystkie rurociagi prowadzone pod stropem montowac tak, aby uzyska¢ naturalng kompensacje wydtuzen termicznych,
ewentualnie za pomocg kompensatoréw U-ksztattnych.

2.5. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania proponuje sie odpowietrza¢ przy pomocy odpowietrznikéw manualnych przy grzejnikach
oraz automatycznych odpowietrznikach w najwyzszych punktach instalacji ogrzewczej. Spust wody z instalacji nastepowat
bedzie za pomoca zawordw ze ztgczka do weza. Przewody prowadzi¢ ze spadkami w kierunku odwodnienia. Odpowietrzenie
tych przewodéw nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, a jezeli zaistnieje koniecznos$¢ ich
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odwodnienia, oprdznienia ich z wody mozna dokona¢ przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu
grzejnikow.

2.6. lzolacja rurociggoéw

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rozprowadzenia
pod stropem nalezy zabezpieczy¢ pianka polietylenowg o grubosci odpowiadajacej Srednicy izolowanego przewodu zgodnie
z punktami 1-5 powyzszej tabeli. Rurociggi prowadzone w posadzkach zabezpieczy¢ termicznie otuling z pianki
polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi,
wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi np. typu Thermacompact S o gr. 9mm firmy Thermaflex. Rurociagi prowadzone na
zewnatrz budynku zabezpieczy¢ kablem grzejnym.

2.7. Montaz rurociggéw

Rurociagi prowadzone pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszonego nalezy montowac do stropu na systemowych
zawiesiach i podporach

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatu

4. TRANSPORT

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaftek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transport grzejnikdw na paletach dostosowanych
do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowac grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety muszg byc¢ zabezpieczone, aby
wraz z grzejnikami nie nastgpito ich przemieszczenie i efekcie tego uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem z wczesniejszym ich zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Nalezy ja sktadowaé¢ w zamknietych
magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢ dostarczane w oryginalnych pojemnikach
producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Nalezy je przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Unika¢ nadmiernego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE.

Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Instalacja grzewcza powinna zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwosé
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukgji,

e  bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
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Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia kottowni. W pomieszczeniu
kottowni zlokalizowanym na | pietrze hali znajduja sie rozdzielacze instalacji grzewczej i uktad przygotowania cieptej wody.

5.2 Montaz rurociggow.
5.2.1 Prowadzenie przewoddw instalacji CT.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé wszystkie przeszkody mozliwe do wyeliminowania, typu
prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty uszkodzenia przewoddw.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery i inne. Nie uzywac rur peknietych lub
uszkodzonych w inny sposéb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonaé gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury nalezy przecinac i
zaktada¢ na nie tuleje ochronne. Ukfada¢ rury i wstepnie zamocowac, wykonac¢ potaczenia.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie zrédto ciepta. Poziome odcinki
powinny byé wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewoddw instalacji
wody zimnej.

Przewody uktadane w bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzer cieplnych ( z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji
wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy wykonaé¢ w sposdéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody zasilajgcy i
powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody pionowe nalezy
mocowac do $cian za pomoca uchwytow.

5.2.2 Prowadzenie przewodow przez przegrody.

W miejscach gdzie przewody przechodzg przez Sciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie wykonywac w tym miejscu
zadnych potaczen.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e conajmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych
(gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzenn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen Scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.

5.3 Montaz nagrzewnic

Nagrzewnice wodne powietrza nawiewanego s3 zabudowywane w uktadzie kanatéw po stronie wlotu powietrza.
Nagrzewnica powietrza nawiewanego stuzy do zmniejszenia tempa przyrostu temperatury powietrza wlotowego, aby
zapewni¢ komfort przebywania w pomieszczeniach, do ktérych nawiewane jest ogrzane powietrze (poprzez np. eliminacje
przeciggdéw). Nagrzewnica wodna jest podtgczana do instalacji CO budynku, tj. do Zrddta cieptej wody i obiegu powrotnego.
Nagrzewnica wyposazona jest w zabezpieczenie przed zamarznieciem.

Podtaczenie wodne nagrzewnic:
e Nagrzewnice wodng podtacza sie w sposob przedstawiony na ponizszym schemacie.

e Zawor sterujgcy nagrzewnicy wodnej jest catkowicie otwarty w chwili dostawy, co umozliwia jej napetnienie bez
zasilania energig elektryczna.
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e Zaleca sie montaz filtra zanieczyszczen w uktadzie oraz umieszczenie zawordéw odcinajgcych jak najblizej
nagrzewnicy - utatwi to pdzniejszg konserwacje urzadzenia.

e Sruba odpowietrzajgca musi znajdowac sie w najwyzej potozonym punkcie instalacji.

e Zalac¢ uktad wodg, jednoczesnie odpowietrzajgc go - wowczas nagrzewnica jest gotowa do pracy.

e Obieg cieptej wody do nagrzewnicy i obieg powrotny powinien by¢ izolowany cieplnie, aby unikngé pekniecia
spowodowanego zamarzaniem.

Podtaczenie elektryczne nagrzewnic:

Po napetnieniu nagrzewnicy wodnej i jej odpowietrzeniu nalezy wykona¢ potgczenia elektryczne.

W tym celu nalezy podtaczy¢ dostarczong wtyczke kabla zasilania do nagrzewnicy oraz podtgczy¢é nagrzewnice do uktadu
wentylacyjnego za pomoca kabla komunikacyjnego.

5.4 Montaz armatury i osprzetu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
montazem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy zainstalowac tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Zawory na pionach
i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych.

5.6 Izolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST.

Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z uszkodzong powtoka
antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna
by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.7 Regulacja instalacji ogrzewczej.

W kazdym pomieszczeniu przewiduje sie grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawg wstepng i gtowica termostatyczna.
Regulacje hydrauliczng instalacji grzejnikowej nalezy zrealizowac przez nastawy wstepne na wbudowanych zaworach
grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych grzejnikow w pomieszczeniach ogdlnie dostepnych nie nalezy montowac
gtowic termostatycznych, a same zawory po wykonaniu nastawy obrdci¢ pokrettem do $ciany.

5.8 Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé
poddana prébie szczelnosci.

Po zakoriczeniu montazu rurociggdw nalezy przeptukad instalacje woda gorgca. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ wielokrotnie
spuszczajagc wode, az do uzyskania czystej wody. Ptukanie nalezy wykonaé przy catkowicie otwartych zaworach
odcinajacych. Nastepnie nalezy wyregulowac instalacje przy pomocy zawordw regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji
nalezy przeprowadzi¢ 72 godz. rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekazaé
uzytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacja powykonawczg i rozruchowa.

Podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, itp. oraz
skontrolowaé zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli nie
stwierdzono przeciekdw i roszenia badz uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci badz inne
usterki wystepujg nalezy je usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Zakres badan powinien obejmowac co najmniej:

. Badanie szczelnosci,

. Badanie odpowietrzenia,

e  Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,
e  Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna,

e  Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagarn nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Pomiary.
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w nastepujgcy sposéb:

e pomiar temperatury zewnetrznej za pomocy termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5K.
Pomiary nalezy dokonywaé w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej
niz 2m od budynku,

e  pomiar temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5K,

e  pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnos¢
odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow zapewniajacych
doktadnos$¢ odczytu +0,5K. Pomiaréw nalezy dokonywac¢ na wysokosci 0,75m nad podtoga, w s$rodku
pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtosé punktu pomiaru od
Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m,

e  pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu +0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw
dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na
powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

L]

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

e dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie (z
uwzglednieniem wptywu uzytkownika pomieszczen) £1K,

e pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania instalacji
ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika,

e W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢ dostosowane do
rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podajg  wykresy regulacyjne dla
okreslonych typow grzejnikdw. Nalezy przyjmowac nastepujace odchytki temperatury wody instalacyjnej od
wartosci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:

e  Woda zasilajgca instalacje grzewczg

e Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury *1K.

e  Przy wiatrach o predkosci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

e  Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o 2K.

6.3. Badania efektow regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegac od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz 1K

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowe;j instalacji ogrzewania wodnego polega na:

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegéw o
zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; porédwnaniu zmierzonych  wartosci temperatury
wiasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,
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b) Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynkach:

- wszystkich grzejnikédw w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg na ,,dotyk”,

- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw
uzytkowania (dodatkowych Zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.)

d) Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

. Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow wody w
poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

e  Okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btgd w doborze wielkosci grzejnika lub
obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych
decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).

6,.4. Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupetnienia instalacji grzewczej z
wymaganiami.

6.5. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania.

Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom dZwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego
przez dziatajacy instalacje centralnego ogrzewania nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

6.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia
wody wodociggowe;.

Jezeli uzupetnienie wody w instalacji grzewczej nastepuje z wodociggdw niezbedne jest sprawdzenie czy pofgczenie
instalacji grzewczej z instalacja wodociggowa dokonane jest w sposdb zabezpieczajacy wode wodociggowa przed
wtdrnym zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej. Badania takie obejmujg sprawdzenie czy na potgczeniu instalacji
centralnego ogrzewania z instalacjag wodociggowg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy
PN-B-01706.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Obmiar robot powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie.
e Dtugos¢ przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
e Do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé taczonej armatury i tacznikow,
o  Catkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji grzewczej na szczelnos$¢ lub przy badaniach na goraco
powinna stanowic¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych,

e Grzejniki oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykopami jest

e [m] utozenia rur, izolacji
e [szt] ilos¢ wbudowanych elementéw, wykonanych podejsé

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne.
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Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robét:

* Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw)

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

. Bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem w przypadku spadkéw
odcinkéw poziomych

e Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji
ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne,
wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

8.2 Odbiodr techniczny — czesciowy instalacji ogrzewczej.

Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy
to:

* Przewododw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,

¢ Przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

e Uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczagcymi zmian w projekcie. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymagania okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdét,
zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8. 3 Odbidr techniczny — koncowy instalacji ogrzewczej

Do odbioru technicznego — koricowego mozna przystgpic¢ po:

e Zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

e Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,

e Dokonaniu badan odbiorczych, zakoriczonych wynikiem pozytywnym,

e Zakonczeniu uruchomiania instalacji,

e Zakonczeniu robot budowlano — konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych, ktére miatyby wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekt techniczny powykonawczy instalacji,

e Dziennik budowy,

e Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami,
e Obmiary powykonawcze,

¢ Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

¢ Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

¢ Protokoty wykonania badan odbiorczych,

¢ Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

e Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
¢ Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e Instrukcje obstugi instalacji.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokét nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. Jesli odbidr zakoriczyt sie protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wdwczas po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzié
ponowny odbiodr lecz dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy przez w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e  PN- 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

e  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

. PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

e  Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

e  PN-91/B-02420 ,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

e  PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

e  PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

e  PN-EN 2 15-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania | badania”.

e  PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e  PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badar (zmiana Al)”.

e  PN-B-0242] :2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze”.

e  PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”. 462

e ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu oraz podktadéw cementowych pod posadzki w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

¢ instalacja wentylacji mechanicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Wymagania ogdlne dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.3 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Dla wentylacji bytowej czesci warsztatowej zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej ogdinej nawiewno-wywiewnej
na bazie aparatéw grzewczo-wentylacyjnych oraz wentylatora dachowego. W kottowni zaprojektowano wentylacje
grawitacyjna na bazie wywietrzaka dachowego i zetowego nawiewnika s$ciennego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. 4.2.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej,

Srodki transportu powinny by odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw niezbednych do wykonania robét.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzega zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne podtoza.
5.2. Zalecenia ogdlne.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm .

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng

mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposdb nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem

ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelno$é, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

a) przewododw;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

d) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwaciji.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyiszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami

z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszern powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny byé réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.

BUDYNEK BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

Strona 101z 124



CHITEKTURY

PROJE K TOR - INENEE

e

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagarn jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robot polega na zbadaniu :

o dostepnosci dla obstugi;

e  stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
e  rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewoddw;

e  zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujgcy

e  przenoszenia drgan

e  $rodkdéw do uziemienia urzadzen i przewodow

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :
e  czy elementy urzadzen zostaty potgczone w prawidtowy sposob
e czy prawidtowo obracania sie wirnik w obudowie

e  czy prawidtowo sg uksztattowane topatki wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu)
e czy zgodna jest predkos¢ obrotowa wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

e [m2]ilo$¢ zamontowanych kanatéw i izolacji
e [szt.] ilos¢ zamontowanych urzadzen

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady dotyczace odbioru roboét rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 7. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 péz. 1157, Nr 120/00
pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439,
Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2]

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 péz. 690) PN-EN 1505:2001

e  Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary
PN-EN 1506:2001

e  Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary PN-B-
01411:1999

e  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania PN-B-76002:1976
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia roboét instalacyjnych i
obejmuja:
e Instalacje gazowa

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z Dokumentacja Projektowa, SST,
obowigzujgcymi normami i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogodlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”. Do
wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

2.2. Materiaty

Instalacje gazowa w budynku - podtgczenie kotta gazowego wykonac¢ z PE do gazu, posiadajace certyfikat ,,CE”, t3czone
przez zgrzewanie. Ztacza gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum. Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni
Scian wew. w odl. 2 cm od tynku i w nast. odlegtosciach od innych instalacji i urzadzen:

. 15 cm-od poziomych przew. wod.-kan. umieszczajac przew. gazowe nad tg instalacja

e 10 cm- od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajgc przewody gazowe pod nimi

e 10cm - od pionowych przewoddw instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz przewoddéw innych instalacji
e 20cm - od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody gazowe prowadzi¢é w rurach ochronnych
uszczelnianych szczeliwem.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (przejscia gazoszczelne).

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne malowanie farbg olejng. Kazde
podejscie przewodu do aparatu gazowego zakonczy¢ kurkiem kulowym

odcinajacym.

INSTALOWANIE URZADZEN GAZOWYCH

Budynek wyposazony bedzie w kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komorg spalania. Pomieszczenia, w ktorych
projektuje sie zainstalowanie urzadzen gazowych, spetniajg wymagania odnosnie wysokosci, kubatury, wentylacji i
odprowadzenia spalin zawarte w Rozporzgdzeniu MI w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Kociot instalacji ogrzewczej, gazowy zainstalowa¢ w pomieszczeniu z kottem na parterze. Kociot
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moze by¢ zainstalowany przez osobe posiadajacg uprawnienia wymagane przez Zaktad Gazownictwa. Podczas instalowania
kotta nalezy $cisle przestrzega¢ wskazéwek zawartych w instrukcji obstugi urzadzen gazowych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw Zatadunek, transport jak i wytadunek ziemi z wykopow musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna
uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciata.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie
powinna przekraczac¢ 1m,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -52C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury, przyboréw i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.4, Sktadowanie materiatow.
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizsza niz 02C lub przekraczajgcg 402C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PCV lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mona sktadowa¢ po 3, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
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Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
4.4.2. Sktadowanie armatury, przyrzadow i urzadzen.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 02C. W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac
z dala od urzadzen grzewczych.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywaé¢ w pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.4. 5.2. Roboty
przygotowawcze Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e miejsce prac oznakowacd zgodnie z wymogami BHP

e zapoznac pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,

e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych,
e wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych.

5.3 Montaz rurociggéw

Rurociggi stalowe taczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé
przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggace powodowac

uszkodzenie przewodow np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowe;j i elementow
muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytdw,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywacé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejkach ochronnych o $rednicy
wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5¢cm od
grubosc Sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac¢ z rur stalowych,

a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
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przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej.

- Rurociagi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za pomoca
potaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je

nad tymi rurociggami,

- 15 c¢m od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,

w przypadku rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym —

nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,

w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub innych
trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
oS przewodu.

5.4 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C

- Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonaé

- sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min
nie stwierdzono spadku ci$nienia

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt

5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen

stalowych wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementdéw znajdujacych sie
w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami

i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usunac z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle

i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw,
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zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczyé powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” nalezy dobrac do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).

- Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usungé pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej.
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5EIC.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40BC.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktfada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddaé renowacji.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci robdt podlega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
oraz projektem budowlanym.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

e  przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
e po ukoniczeniu montazu i po dokonaniu regulacji
e w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnac¢ wyniki z
dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegtosci pofaczen wzgledem podpédr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem
podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przejsé
przewodow przez $ciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem
przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje
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Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych
elementow, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probag odbiorowa podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen
gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane
czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakoriczonych kurkami gtéwnymi. Badanie szczelnosci instalacji
nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60
minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. Do proby szczelnosci instalacji nie
nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura
sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu,
zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodoéw i tym samym zmian cisnienia,
préb szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania
stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wdweczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie
wykazywato jego stabilnos¢.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru
jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada
ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowa
uznaje sie za szczelng i nadajacy sie do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek
ciSnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy
usunac przyczyny i prébe wykonac powtérnie

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 6. llos¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegétowe;j

specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.

Jednostki obmiarowe w robotach instalacyjnych:

e [m] utozenia rur, izolacji
o [szt] ilos¢ wbudowanych elementéw, wykonanych podejs¢

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 7. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

8.2.. Odbior miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci
powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

e wykonanie przejsc dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
e zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu
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Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji gazowej, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przykfad:

e uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

e  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem
czeSciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.4. Odbior techniczny koricowy instalacji wewnetrznej gazu
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

e  zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

e instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalacji oraz urzadzen
gazowych;

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawnosc eksploatacji
instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

e dziennik budowy;

e  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;

e  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e  protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

e  protokoty wykonanych badan odbiorczych;

e  dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje;

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobodw;

e instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

e  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

e  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e  sprawdzié protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
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Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru
koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakorczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

° PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

e  PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

e  PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

e  PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

e Dz.U.z2002r.Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Dz. U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkgcji,
przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

e  Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatacji urzagdzen i instalacji energetycznych
stuzacych do przesytania paliw gazowych. Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i
Eksploatacji — opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: ,budowa budynku myjni autobusowej z wewnetrzng instalacja gazowa wraz z planem
zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzyszgcg, Mogilno, ul. Dworcowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest
obowigzany.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku ,,Domu Wtodarza”.

W zakres tych robdt wchodza:

e Instalacja oswietlenia, gniazd wtyczkowych i zasilen technologicznych
e Instalacja oswietlenia awaryjnego

. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

e Instalacja odgromowa

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

Instalacje elektryczne w budynkach powinny by¢ wykonane tak, aby zapewniaty ciggla dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdw.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem powinny by¢ zainstalowane tak, aby zapewniona byta niezawodnos$¢ ich
dziatania, mozliwosé przegladow i konserwacji oraz tatwy dostep do potgczen.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie istniato zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym uzytkownikow.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byly zrédtem pozaréw w budynku ani nie
powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

Instalacja powinna zapewni¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan,
hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Instalacja elektryczna powinna by¢ tak wykonana, aby nie istniato ryzyko =zapalenia materiatow palnych,
spowodowane nadmierng temperaturg. Nie powinno zaistniec ryzyko oparzenia ludzi.

Instalacja w budynku powinna by¢ wykonana tak aby zapewniona byta ochrona:

. Przeciwporazeniowa

e Przed skutkami oddziatywania cieplnego

. Przeciwpozarowa

e  Przed obnizeniem napiecia

e  Odgromowa

e Przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi

Nalezy zapewnic:
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e selektywnosc (wybidrczosc) zabezpieczen

e rownomierne obcigzenie przewodéw fazowych linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczenie odbiornikdéw
e  mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku

e bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”. Do
wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

2.2. Instalacje elektryczne ogéline.

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o przewody zgodnie z rysunkami rozdzielnic.

Dla zasilania gniazd stosowac¢ przewdd YDY 3 x 2,5 mm2 750V, a dla obwodéw oswietleniowych przewdd YDY 3(4) x 1,5
mm2 750V. Przewody prowadzi¢ po trasach kablowych, podtynkowo oraz w $ciankach konstrukcyjnych. W przypadku
prowadzenia przewodow w przestrzeniach Sciennych wypetnionych materiatami palnymi, instalacje prowadzi¢ w rurkach
niepalnych.

W przypadku koniecznosci prowadzenia przewodow natynkowo, prace ustali¢ z architektem wnetrz lub Inwestorem i
dobraé uchwyty kablowe do podtoza. - Wytgczniki oswietlenia montowac na wysokosci 130 cm od podtogi.

- Gniazda wtykowe — wszystkie gniazda zastosowac z uziemieniem ochronnym Montaz gniazd w pomieszczeniach suchych
na wysokosci 30 cm, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 110 cm od podtogi lub wedtug wskazan na
rzutach (z oznaczeniem H xxx) Precyzyjne okreslenie wysokosci i lokalizacji gniazd i wytacznikdw nalezy ustali¢ z
projektantem wnetrz (szczegdlnie w aneksie kuchennym) i pokaza¢ w projekcie wykonawczym.

- W pomieszczeniach wilgotnych, w tazienkach, zastosowac osprzet szczelny o odpowiednim stopniu ochrony IP (IP44).

Pod wytgczniki oswietlenia oraz gniazda nalezy zastosowac puszki gtebokosci 60.

- Wszelkie podtaczenia urzadzen technologicznych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa.

- W obiekcie zaproponowano zastosowanie zestawow gniazd wtykowych ( gniazd 230V i 400V) w pomieszczeniach hal w
celu elastycznosci dostepu do zasilania.

2.2. Instalacja oswietlenia

Dobdr oswietlenia podstawowego wykonano w oparciu o Norme PN-EN 12464-1 z uwzglednieniem przeznaczenia i
wytycznych architektonicznych. W obiekcie zaprojektowano réowniez o$wietlenie awaryjne w oparciu o Norme PN-EN 1838
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zataczajg sie samoczynnie w przypadku zaniku napiecia podstawowego. Czas zataczania
nie dtuzszy niz 2 s, czas dziatania ochronnego minimum 1 godzina, natezenie uzyskiwanego swiatta na drodze ewakuacji, co
najmniej 1 lux, a o$wietlenie miejsca urzadzen przeciwpozarowych oraz drzwi ewakuacyjnych powinno wynosi¢ 5 lux.
Oprawy oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego powinny byé wyposazone w moduty autotestu umozliwiajace ich
okresowg kontrole.

W sktad oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wchodzi:

. Oswietlenie drog ewakuacyjnych
Oswietlenie przestrzeni otwartych
Oswietlenie kierunkowe

. Oswietlenie przeszkodowe

Przy wykonywaniu instalacji oswietleniowej przewidziano zastosowania puszek rozdzielczych oraz tgczenie pomiedzy
lampami. Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Ze wzgledu na wysokosci pomieszczen oraz brak poziomych sufitow, w
pomieszczeniach o skosnych sufitach lampy nalezy montowac na linkach nosnych, a sposéb montazu zwiesi dostosowa¢ do
materiatéw z ktérych wykonany jest sufit. W pomieszczeniach o ptaskich sufitach lampy mocowaé bezposrednio do sufitu
lampy natynkowe, a w sufitach obnizanych (systemowych) lampy podtynkowe. W Sali $lubéw, (pomieszczenie 1.10) lampy
mocowa¢ ma ceownikach systemowych na wysokosci podanej na rysunku.

2.3 Instalacje zewnetrzne

W ramach instalacji zewnetrznych wykonac zasilanie oswietlenia zewnetrznego i innych niezbednych urzagdzen Oswietlenie
zewnetrzne montowac na stupach oswietleniowych wysokosci 5m wyposazonych w wysiegnik. Stupy wyposazone w ztgcza
kablowe wraz z indywidualnym zabezpieczeniem bezpiecznikowym z bezpiecznikiem 6A.

Przy wijezdzie na posesje zaproponowano lokalizacje pylonu podswietlanego, na ktérym mozna wykonaé napisy z
NUMEREM POLICYJNYM DOMU (adres) oraz ewentualne informacje urzedowe. Oswietlenie zapala sie automatycznie od
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zegara astronomicznego dwukanatowego z mozliwoscig zaprogramowania przerwy nocnej.. Jeden kanat jest do sterowania
oswietlenia pylonu — zapalane od zmierzchu do $witu. Drugi kanat do oswietlenia drogi wjazdowej oraz parkingu. Istnieje
rowniez mozliwosc zatgczenia oswietlenia zewnetrznego w pomieszczeniu 1.12. W przypadku wyjscia z budynku po zmroku
i w trakcie przerwy oswietlenia mozna zatgczy¢ oswietlenie zewnetrzne i wytgczy¢. Wytgczenie oswietlenia dziata z
opdznieniem czasowym (nastawa czasowa) umozliwiajgcym wyjscie na zewnatrz posesji.

2.4 Sie¢ teleinformatyczna

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wykonanie sieci teleinformatycznej. Zaprojektowano zewnetrzng kanalizacje
kablowg umozliwiajgca doprowadzenie sygnatu telekomunikacyjnego z zewnetrznej sieci publicznej do budynku oraz
wewnetrzng kanalizacje (rure) w posadce umozliwiajgcg wprowadzenie kabli do szafy teleinformatyczne;j.

W budynku zaprojektowano sie¢ teleinformatyczna w oparciu o kable miedziane UTP 4x2x,0,5 kat. 6. Do kazdego miejsca
doprowadzono 2 kable, umozliwiajace podtgczenia urzadzenia komputerowego oraz innego urzadzenia — np. telefonu
stacjonarnego.

Podczas instalacji punktu nalezy sprawdzi¢ jakosé sygnatu w wymaganych pomieszczeniach. Wszystkie kable UTP schodza
sie do punktu dystrybucyjnego — szafa komputerowa typu Rack 19”, wysokosci 12U szerokosci gtebokosci 600mm
zlokalizowanej w pomieszczeniu biurowym 1.11.

Proponuje sie zastosowanie gniazd komputerowych 2xRJ45 kat.6 na kazde stanowisko pracy. Kazdy punkt w ktorym
znajdujg sie gniazda komp terowe wyposazony jest réwniez w dwa gniazda zasilajgce 230V ogdlnego przeznaczenia oraz
dwa gniazd 230V typu DATA przeznaczonej tylko o zasilania urzagdzen komputerowych.

2.7. Instalacje techniczne budynku
W obiekcie przewidziano:

e  wentylacje mechaniczna,
e Instalacje klimatyzacji
e inne urzadzenia technologiczne

Instalacje te nalezy zasili¢ zgodnie ze schematem rozdzielni oraz rzutami. Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ projektu z dokumentacja DTR urzadzen oraz dokumentacja pozostatych branz.

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowany uktad sieci TN-S. Jako ochrone podstawowgq przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci
czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej dla obwodu gniazd zastosowano system ochrony dodatkowej przed
porazeniem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie przy zastosowaniu przewodu ochronnego PE i wytgcznikdow
réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytgczniki réznicowopradowe stuzg jako
ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych. Wszystkie dostepne metalowe
czesci, na ktérych w skutek uszkodzenia izolacji moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne nalezy potgczyé z przewodem
ochronnym PE:

e  Metalowe obudowy urzadzen elektrycznych

e  Metalowe obudowy opraw oswietleniowych

e Metalowe elementy instalacji wentylacji oraz instalacji wodnych szczegdlnie w tfazienkach gdzie znajduja sie
gniazda.

Oznaczenia przewoddw w instalacji stosowac zgodnie z PN-HD 60364: przewody fazowe w dowolnych kolorach za
wyjatkiem (zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego), przewdd neutralny N - jasnoniebieski, przewdéd ochronny PE —
z6ttozielony. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢c pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokdle pomiardéw.

2.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen wyrownawczych, celem zlikwidowania
wystgpienia réznicy potencjatdéw na réinych metalowych czesciach budynku. W tym celu w Rozdzielni Gtéwnej
zaprojektowano gtéwna szyne uziemiajgcg GSU pofgczong z uziomem budynku. Proponuje sie wykonac¢ miejscowe szyny
uziemienia MSU w celu zwiekszenia przejrzystosci instalacji i ograniczenia dtugosci przewoddéw. Potgczenia pomiedzy GSU, a
MSU wykonaé przewodem LgY 16 mm2. Do szyn tych podtaczone s3 przewody uziemienia ochronnego oraz zaciski
ochronne PE znajdujace sie w rozdzielnicach elektrycznych. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze, do

BUDYNEK BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

Strona 116 z 124




CHITEKTURY

PROJE K TOR - INENEE

e

ktérych nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe przedmioty zainstalowane na state, w sposob trwaty poprzez skrecenie
Srubowe.

W szczegolnosci dotyczy to pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczen gospodarczych narazonych na wilgoc.

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:

e instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych,

e  metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych,

e metalowe elementy instalacji gazowej,

e  metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych,

e  metalowe elementy przewodéw i urzadzen do wentylagji i klimatyzacji,
e  metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.

Potaczenia wyrdwnawcze do czesci metalowych urzadzen nalezy wykonac linkag miedziang LgY o przekrojach zgodnie z
norma min 4mma2.

2.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

W instalacji zrealizowano | i Il stopien ochrony przed przepieciami poprzez umieszczenie w RGnn ochronnikéw
przepieciowych klasy B+C (DEHNventil), a w pozostatych rozdzielnicach ochronnikéw przepieciowych klasy C (DEHNguard).
W przypadku, jezeli dostawca urzadzen technologii lub indywidualny uzytkownik wymaga podwyzszonej ochrony, nalezy
zastosowac ochronniki klasy D, jako wykonanie miejscowe dla poszczegdlnych obwoddw.

2.11 Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych wykonad instalacje odgromowa. Na dachu nalezy wykona¢ zwody
poziome drutem FeZn F8 mocowanym na uchwytach dystansowych do dachu. Wszystkie metalowe urzadzenia na dachu
nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa. Ponadto nalezy wykona¢ ochrone elementéw wystajgcych ponad powierzchnie
dachu np. kominéw wentylacyjnych, wentylatoréw dachowych itd. poprzez wykonanie szpicy odgromowej podtgczonej do
instalacji. Tak wykonang instalacje podtaczy¢ do zwodéw pionowych wykonanych z drutu FeZn F8. W miejscu potaczenia z
uziomem fundamentowym wykonac¢ ztgcze kontrolne. W budynku zaprojektowano uziom otokowy sztuczny (rysunek E-05)
Uziom otokowy sztuczny nalezy wykonaé jako zamkniety pierscieri, umieszczajagc go w ziemi na gtebokosci 0.6 m w
odlegtosci 1m od fundamentow zewnetrznych budynku. Uziom wykonaé z ptaskownika - bednarki stalowej ocynkowanej
FeZn 30x4 ( nie mniej niz 30 x 3,5 mm).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

Roboty mogag by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢

wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty
powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem podczas transportu.
Materiaty wymienione powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, suchych i nie zapylonych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne” pkt.4.
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Montaz instalacji powinien byé wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatow.

Parametry techniczne wyposazenia nie powinny sie pogorszy¢ podczas montazu.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z IEC 446:1989. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢
zainstalowane tak, aby zapewniony byt bezpieczny i pewny styk.

5.2 Montaz rozdzielnic.
Lokalizacje rozdzielnic i tablic powinna by¢ zgodna z Projektem. Montowa¢ stosujac sie do zalecen producenta.
5.3 Wykonanie instalacji elektrycznych.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
czynnosci:

. trasowanie,

e ukftadanie rur ostonowych, listew i tym podobnych elementéw, w ktérych beda prowadzone przewody,
e montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

e  przejscia przez sciany i stropy (przepusty),

. uktadanie i tgczenie przewodoéw,

e  montaz osprzetu i sprzetu.

Przy doborze elementéw tras kablowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowiern normy PN- IEC 60364-5-523.
Montaz tras kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem i instrukcjg producenta.

Uktadajac przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien PN-IEC

60364-5-523. Utozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy wejsciach i
wyjsciach z puszek oraz rozdzielnic nalezy oznakowac, uzywajac oznacznikéw adresowych.

Montaz oprzewodowania powinien spetnia¢ podstawowe zasady podane w normie IEC 60364-1 dotyczace przewododw,
kabli, ich potgczen, wspornikdéw lub podwieszen, obudow lub metod ochrony prze wptywami zewnetrznymi.

Sposob wykonania oprzewodowania w zaleznosci od rodzaju przewodu i kabla, miejsca utozenia powinny spetniaé
wymagania podane w |IEC 60364-5-52:2002.

Elementy oprzewodowania, jak kable, przewody i osprzet powinny byé montowane jedynie w granicach temperatur
ustalonych w odpowiednich normach wyrobu lub podanych przez producenta.

Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane, aby w wyniku dostepu wody nie mogty wystapi¢ zadne uszkodzenia.
Powfoki i izolacje przewoddw instalacji mozna uznad za zabezpieczone przed dostepem wilgoci jesli nie s one uszkodzone.
Jesli jednak istnieje mozliwos¢é gromadzenia sie wody, wilgoci w oprzewodowaniu nalezy zapewni¢ jej odprowadzenie.
Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane, aby skutki wynikajagce z przedostania sie obcych ciat statych,
zanieczyszczen byty zminimalizowane.

Elementy wykonane z materiatéw mogacych powodowaé wzajemne lub indywidualne niszczenie nie powinny sie dotykac.
Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane aby podczas montazu, uzytkowania i konserwacji uszkodzenie powtok i
izolacji przewoddw i kabli oraz ich korncdwek byto utrudnione.

Oprzewodowanie nalezy rozmieszcza¢ pamietajgc o tym, aby nie zmniejszy¢ przez to wytrzymatosci konstrukcji budynku i
jego bezpieczenstwa pozarowego.

Odlegtos¢ miedzy kablami (przewodami) i innymi instalacjami nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm w Swietle.

Rury instalacyjne i kanaty przewodowe utozone w elementach budowlanych powinny by¢ catkowicie zamontowane w
kazdym obwodzie przed wciggnieciem do nich przewoddw lub kabli.

Promienie kazdej krzywizny w oprzewodowaniu powinny by¢ takie, aby przewody i kable nie ulegty

uszkodzeniu.

Jezeli oprzewodowanie przechodzi przez przegrody budowlane, pozostate po nich otwory powinny by¢ tak uszczelnione,
aby stopien odpornosci ogniowej danego elementu konstrukcyjnego budynku byt taki jak przed penetracja.

5.4 Montaz o$wietlenia, gniazd, tacznikéw.
Osprzet nalezy mocowadé, zwracajgc uwage na wiasciwy sposéb ustawienia, zapewniajacy mozliwos¢ tatwego demontazu i
tatwego dostepu dla obstugi.
Wysoko$¢é montazu gniazd wtyczkowych:
e  Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach —0,2m
e  Gniazda ogdlnego przeznaczenia przy facznikach oswietlenia — 1,2m (we wspadlnej ramce z tgcznikiem oswietlenia)

e Gniazda technologiczne — dostosowac do urzadzen technologicznych

Trasy instalacji nalezy prowadzic¢ tak, aby zapewnié:
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e  tatwy dostep do obwoddw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacji,

e Bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

e  Mozliwosé catkowitej wymiany instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji budynku,

e  Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropdw,

. Mocowanie sprzetu i osprzetu nalezy mocowac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wskazaniami
producenta.

Gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie
tacznikdw oswietlenia nalezy ustali¢ tak, aby w catym budynku byto ono jednakowe.
Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

5.5 Ochrona przed porazeniem.
W budynkach jako srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy stosowac:

e  Izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa)
e  Obudowy (ostony)
e Wylaczniki ochronne réznicopragdowe

W budynkach jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowad:

e Samoczynne wytaczenie zasilania

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.
5.6 Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Jako elementy przewodzace urzadzenia piorunochronnego zostang wykorzystane elementy pokrycia dachu i $cian bocznych
budynku hali. Nalezy pamietaé, aby w trakcie wykonywania dachu i pokrycia Scian nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ metaliczng
potaczen poszczegdlnych piyt.

Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujace sie na powierzchni dachu (kominy, wentylatory itp.) nalezy wyposazy¢ w
zwody ptaskownikiem Fe/Zn 20x3. Potgczenia ptaskownika z metalowym pokryciem dachu wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta ptyt dachowych.

Nalezy zastosowaé uziom fundamentowy tylko, ze w trakcie prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
wykonania wypustéw od zbrojenia fundamentu i dokonaé pomiaru rezystancji uziomu. Uziomy nalezy uktadaé zgodnie z PN-
IEC 61024-1 i Projektem.

Uziomy nalezy uktadaé¢ na dnie rowdw kablowych. Utozone uziomy nalezy przykryé warstwa rodzimego gruntu. Kazda
400 mm warstwe gruntu nalezy zageszczac ubijajac ja zageszczarka wibracyjng. Uziomy nalezy uktadac niezwtocznie po
wykopaniu rowu, przy rownoczesnym dokonaniu czesciowego odbioru, a nastepnie mozliwie szybkie zasypanie.

Przewody uziemiajgce oraz odprowadzajgce nalezy montowac zgodnie z Projektem i instrukcjg

montaz producenta.

Rowy, w ktérych uktada sie uziomy nalezy zasypac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru,
zuzlu lub gruzu.

5.7 Montaz nagtosnienia

Przed przystapieniem do wykonania robodt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektéw i ustali¢ z inspektorem
miejsce i sposob zamontowania gtosnikéw, rozmieszczenia kabli i listew elektroinstalacyjnych, przebié, urzadzen sieciowych,
i innych.

Przy wykonaniu montazu elementdéw systemu nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na to aby nie uszkodzi¢ elewacji budynkow .
Uszkodzenia $cian wewnetrznych nalezy przywréci¢ do stanu przed instalacjg elementéw systemu.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby zainstalowany sprzet i oprogramowanie nie powodowato zaktdcen i nieprawidtowego dziatania
istniejgcej sieci.

Dostep do urzadzen istniejgcej sieci i sposdb montazu urzadzen nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru i opiekunem sieci.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci robot podlega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
oraz projektem budowlanym.

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

e  Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

° utozenia tras kablowych,

e wykonania mocowan i zawiesi,

e wykonania montazu wyposazenia tras kablowych

e montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych,

e wykonania potaczen,

e wykonania zakonczen zyt kablowych i przewodoéw,

e wykonanie uziemien

e  montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,

e montazu wyfacznikéw,

e montazu urzadzen sterowania oswietleniem,

e rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunkow ewakuacji,

e  zastosowanych zrédet Swiatta,

e  zastosowanych przewoddéw

. utozenia uziomow,

e wykonania ztaczy,

e  wykonania przewoddéw uziemiajacych,

e  montaz zfgczy kontrolnych,

e  montaz zwodow.

e  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw;

e Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomic
Inzyniera i Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

6.2 Czynnosci przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przekazac Inzynierowi i Inspektorowi nadzoru wszystkie swiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét
Uktadanie tras kablowych
Podczas uktadania tras kablowych i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e poprawnos$¢ wykonania mocowan i zawiesi,
e poprawnos¢ montazu elementow tras kablowych,
e zgodnosc¢ z Projektem przebiegu tras kablowych,
e  poprawnos¢ przyjetych rozwigzan w przypadkach wystgpienia kolizji trasy kablowej z innymi urzadzeniami lub
instalacjami.
Uktadanie przewodoéw i kabli
Podczas uktadania przewoddw i kabli i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e  sprawdzi¢ zgodnos$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi $wiadectwami jakoscii atestami
e poprawnos¢ wykonania mocowan przewododw i kabli,
e poprawnos$¢ montazu oznacznikdw adresowych,

e zgodnos$¢ z Projektem utozenia przewoddw i kabli.

Wszystkie pomiary utozonych przewoddw i kabli nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a uzyskane
wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie nie wiecej niz o 5%.
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Montaz opraw oswietleniowych.
Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e  sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi swiadectwami jakoscii atestami
e  sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potgczen,

e  sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu oznacznikow kierunkéw ewakuacji,

e sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwoddw oswietleniowych,

e  sprawdzi¢ natezenie oswietlenia.

Wszystkie pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a uzyskane wyniki
mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie.

Instalacja odgromowa
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu poprawnosci montazu i zgodnosci materiatéw z ST:

e montazu wspornikdw,

e  wykonania zwodow poziomych i pionowych,

e  otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn

e  montazu oston odgromowych,

e  montazu studni pomiarowych i zaciskow probierczych.
e  pomiardw instalacji elektrycznej i wyrownawczej.

Uktadanie uziomoéw
Podczas uktadania uziomoéw i po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

o  gtebokos¢ zakopania uziomu,
e  stopien zageszczenia gruntu nad uziomem i usuniecie nadmiaru gruntu.

Wszystkie pomiary utozonej montowanego uziomu nalezy wykonywaé z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a
uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w Projekcie nie wiecej niz o 5%.

Sprawdzenie ciggtosci uziomoéw
Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne ciggi uziomdw nie maja przerw.
Proba rezystancji uziomu

Pomiar rezystancji uziomu nalezy wykona¢ za pomocg miernika rezystancji, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia sie mierzonej wartosci, rezystancja uziomu nie powinna by¢ nie wieksza niz przewiduje Projekt.

6.4 Badania po wykonaniu robét.

Badania po zakonczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

6.5 Nagtosnienie

W przypadku wykonywania robdt zanikajacych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonac ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST
i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). Odbiér korncowy
stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja (przedmiar, SST, ustalenia Inspektora Nadzoru). Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
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zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty: - dokumentacje powykonawczg roboét, - dziennik budowy
i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, - dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i sprzetu, - certyfikaty i oswiadczen zgodne ze specyfikacja -
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych urzadzen, W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST oraz dokona¢
oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli instalacja monitoringu nie spetnia
wymaganych norm jakosciowych nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres
prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru, - w
przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: - ustalenia podjete w trakcie prac komisji, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu ich usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdéwieniem. Protokot
odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 6. llos¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegétowe;j
specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.

Jednostki obmiarowe w robotach elektrycznych:

e Jednostkga obmiarowa jest dla:

e  rozdzielnice i tablice —1szt
e  tras kablowych —1 m biezacy
e  trasy kablowej akcesoria tras kablowych —1szt
e elementy mocowania i zawiesia —1szt
e  przewody, kable -1m
e  oprawy wraz z wyposazeniem i wytgczniki —1szt
e  obwody oswietleniowe -1m
e  gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem —1szt
e  obwody zasilania -1m
e puszki rozgatezne i korncowe —1 szt
e rur ostfonowych -1m
e  przewoddw uziemiajgcych -1m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét rozbiérkowych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 7. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

8.2 Odbiory instalacji elektrycznej.

Przeprowadza sie odbidr czesciowy i techniczny koricowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogolne”.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w ST ,Wymagania Ogdlne”:

e  protokoty badan rozdzielnic i tablic,

e protokoty badania tras kablowych,

e  protokoty badania przewoddw i kabli,

e  protokoty badania instalacji oswietleniowej i pomiaréw natezenia oswietlenia,
e protokoty pomiardw instalacji odgromowej i metryki tych urzadzen.

8.3 Ogledziny instalacji elektrycznych.
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Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Ogledziny maja na celu
stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

e  spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

e  zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

e nie posiadaja widocznych uszkodzern mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

e wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

e ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

e doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,

e ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

e doboru przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

e wykonania potaczer obwodéw,

e doboru inastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

e umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtaczajacych itaczacych,

. rozmieszczenie oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

e oznaczenia przewodow,

e umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych Ilub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikdw, tacznikdw itp.,

e wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

e  PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

e  PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddw gotych oraz izolacji

e  zytzerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

e PN-E-05025 Dobdér i uktadanie przewoddw szynowych sztywnych. PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapieciowe.

e  PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

e  PN-E-06153 Roztgczniki, odtaczniki niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

e  PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie do 1000 V. Ogdlne wymagania i
badania.

e  PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeristwo uzytkowania.

e  PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, wymagania i badania. PN-E-08501
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

. PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

e BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogdlne wymagania i
badania.

e PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e  PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.

e  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania. PN-H-93200 Walcéwka i prety
stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

e  PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia
betonu. PN-H-97011 Elektrolityczne powtoki cynowe.

e PN-M-69775 Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczania klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

e  PN-M-82101 Sruby ze tbem szeéciokatnym.

e  PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw.

e  PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-E-02033 Oswietlenie
wnetrz swiattem elektrycznym.

e  PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
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e PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw.

e  PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne. PN-89/E-05003/03 Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona. PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Ochrona specjalna. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

e  PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybd6r pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

e  PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

e  PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

e  PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

e  PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami w sieciach wysokiego napiecia.

e  PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskonapieciowych. Zasady, wymagania i
badania.

e  Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych.

e Dziennik Ustaw z 1995r. Nr 8 poz. 38 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z pdzniejszymi zmianami

e  Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 5 poz. 42 — Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw z pdzniejszymi zmianami

e Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 41 poz. 367 — Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia
2002 roku w sprawie ogdlnych warunkow obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
architektow oraz inzynierow budownictwa

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogédlne —

e  opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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