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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu

Budowa budynku zajezdni autobusowej wraz z stacjg kontroli pojazdéw i czescig biurowo-socjalno-warsztatowg, z droga
dojazdowa, placem manewrowym, dojsciami i stanowiskami postojowymi dla samochodéw osobowych i innych niz
osobowe we Wioctawku, ul. Rolna — przytacze cieptownicze.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania: budowa budynku zajezdni autobusowej wraz z stacja kontroli pojazdéw i czescig biurowo-socjalno-
warsztatowa, z drogg dojazdowg, placem manewrowym, dojsciami i stanowiskami postojowymi dla samochoddéw
osobowych i innych niz osobowe we Wtoctawku, ul. Rolna — przytacze cieptownicze.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem budowy budynku zajezdni autobusowej wraz z stacjg kontroli pojazddw i czescig biurowo-
socjalno-warsztatowsa, z drogg dojazdowg, placem manewrowym, dojsciami i stanowiskami postojowymi dla samochodow
osobowych i innych niz osobowe we Wtoctawku, ul. Rolna — przytacze cieptownicze. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: : KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A, ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek.

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY BUDOWLANE
SST B.1.01 Roboty ziemne

INSTALACJE SANITARNE
SST S.1.01 Przytacze cieptownicze

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Roboét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatgcznikiem do szczegdétowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiardw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzagdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;j.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
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szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdédw Zamoéwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktdrego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét
oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$s¢ Robdt Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub
bezpieczenstwa parnstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wiaczone do
Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby(db).
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizaciag umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sg zatagczone do Oferty i stanowia
jej czesé.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia —
patrz Rozporzgdzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwiern (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z projektem budowlanym (PB), projektem
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazowkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig
o0 zamowionym zakresie i sg integralng czesScig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW
lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:
e 0pis
e  czesc graficzng
e  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Wykonawca sporzadza
dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawczg technologiczng dla poszczegdlnych elementéow
wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, préby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

e oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy roboét)
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony z
dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w cene umowng. Ochrona i
utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
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zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
lub innych praw wfasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdw lub metod. W sposdb ciggty powinien
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e  podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
e  Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
e  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o  mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)
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Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrddta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia roboét. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wtgczajac w to Zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i Zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi
od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawic
specyfikacje techniczng materiatédw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac
jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robodt, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

e  projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takize w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawierac:

e  organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

e plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

5.2. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatéow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie
z PB i PW W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
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niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o  Polska Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja
tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwata technika, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e  date przyjecia placu budowy

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

e  date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie

e  date rozpoczecia robot

e uzgodnienie prze Inspektora PZ) i harmonograméw robot

e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

e  daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW

e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

e dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan, wyniki prob

poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit

e inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do
akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor Nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu skomplikowania.
Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robét. Obmiary wykonanych robot
prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru
robét z:

e numerem kolejnym karty
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e  podstawg wyceny i opisem robdt

e iloscig przedmiarowg robdt

e  datg obmiaru

e  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST

e iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robdt,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe
e  protokoét przekazania placu budowy
e  protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
e  harmonogram budowy
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
e  protokoty odbioru robét,
e  protokoty z narad i ustalen
e dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji
e  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru
robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestosciag wymagana do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru roboét
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedy w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

e  podstawe wyceny i opis robot

o ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

e  date obmiaru

e  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

e  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilosé =

wynik obmiaru
e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy
e dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
e  odbiorowi robét zanikajgcych
e odbiorowi czesciowemu, elementow robdt
e  odbiorowi koricowemu, ostatecznemu
e odbiorowi po uptywie rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbidor pogwarancyjny

BUDYNEK ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z STACJAKONTROLI POJAZDOW | CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA, Z DROGA DOJAZDOWA,
PLACEM MANEWROWYM, DOJSCIAMI | STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH | INNYCH NIZ OSOBOWE - PRZYLACZE
CIEPLOWNICZE

Strona 13z31



CHITEKTURY

PROJE K TOR-INENEE

e

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:
e  Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
e  dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
e  Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)
e  Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych
e  Protokoty odbioréw czesciowych
e  Recepty i ustalenia technologiczne
e Dziennik budowy — oryginat i kopie
e  Ksigzki obmiarow robdt
e  Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
e  protokoty préb, badan i sprawdzen
e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych
e  Wykaz przekazywanych kluczy
e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ)
e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)
e  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
e  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen
e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robédt i sieci uzbrojenia terenu
e  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzagdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i
zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

o  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystgpi¢ w czasie
realizacji robot

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzZniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881)

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z
pozniejszymi zmianami)

e  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty

e  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

BUDYNEK ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z STACJAKONTROLI POJAZDOW | CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA, Z DROGA DOJAZDOWA,
PLACEM MANEWROWYM, DOJSCIAMI | STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH | INNYCH NIZ OSOBOWE - PRZYLACZE
CIEPLOWNICZE

Strona 15z 31




h RCHITEKTURY

| PROJUE K TOR INENEE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.01
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
Roboty ziemne

PAZDZIERNIK 2024

BUDYNEK ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z STACJA KONTROLI POJAZDOW | CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA, Z DROGA DOJAZDOWA,
PLACEM MANEWROWYM, DOJSCIAMI | STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH | INNYCH NIZ OSOBOWE - PRZYLACZE
CIEPLOWNICZE

Strona 16 z 31




CHITEKTURY

PROJE K TOR-INENEE

e

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania: budowa budynku zajezdni autobusowej wraz z stacja kontroli pojazdéw i czescig biurowo-socjalno-
warsztatowg, z droga dojazdowg, placem manewrowym, dojsciami i stanowiskami postojowymi dla samochoddw
osobowych i innych niz osobowe we Wtoctawku, ul. Rolna — przytacze cieptownicze.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wykopy fundamentowe Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje
obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne
wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Gtebokos¢ wykopu Réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;j.

Wykop ptytki Wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki Wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m..

Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu.

Dokop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy.

Odktad Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|'s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Wskaznik réwnoziarnistosci Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4. Zakres robot objetych SST
Projekt zaktada wykonanie wykopdw zwigzanych z instalacjami zewnetrznymi,
1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt

3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty z robét ziemnych
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e  grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt, na obsypanie fundamentéw i uksztattowanie terenu,
Materiaty powinny posiadac¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy utylizowad.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wdwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jesli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych z
wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. koparka - tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do
zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

e  zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,

e  pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Do przewozu wszelkich materiatéw
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i
wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkédw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z zielenig podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e  zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

e  zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdéw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow
robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami - poziomicg, fatg mierniczg, tasma itp.

e  przygotowacd i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

e  usunac¢ warstwe ziemi roslinnej,

e odwodnic teren budowy.
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5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykopy

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

5.5. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

e  Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdZniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

e  Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkoéw i krawedzi wykopdw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

e  Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

e  Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réwnice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.

e  Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

e  Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 —
metrowa

e  Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

e  Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac¢ od razu po przejsciach maszyn.

e Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

e  Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy wtasnosci
gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.6. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywac¢ metoda warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach
maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wiasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie przekazanym
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym
lub stalowym. Nachylenie skarp wykopdéw fundamentowych 1:0,5.

5.7. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, pofaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0
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m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi.
Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

e  bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badZ niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezalenie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

e nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie przed naptywem wdd powierzchniowych do wykopu,
unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

e Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie roboét ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.

5.8. Podioze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawic¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3
cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

5.9. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-
02480 pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytaczeniem gruntéw pylastych, lessowych.
Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutdéw organicznych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami
metodg podtuing, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkdw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zalewnosci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na statecznos$é¢ budynkdw i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.10. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na
biezgco zabezpieczy¢, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Wykopy

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykornczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

e  wykonanie wykopu

e  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e  jakosc¢ gruntu, uzytego do zasypki, - wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
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Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
e faty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp,
e niwelatora — pomiar rzednych,
e tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykopami jest

e [m3] wykonanych wykopdw i wymienionej/przywiezionej ziemi
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega jakos$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajgcych nalezy zgtaszaé¢ Inspektorowi nadzoru z

odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot. Odbidr robot ziemnych i przygotowawczych
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

e  zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania

e  zaftadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
e  zakfadanie trawnikéw

e pielegnacje trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw
e  zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji
e pielegnacje posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

Cena jednostkowa prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewéw obejmuje:

e  dostarczenie sprzetu

e  zabezpieczenie terenu i koszt ewentualnego odtgczenia linii napowietrznych

e oznakowanie robdt ( w przypadku catkowitego zamkniecia drogi peten koszt wykonania objazdu tj. projekt,
oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu )

e mechaniczng wycinke drzew i krzewdéw

e  odciecie gatezi od dtuzycy

e  pociecie dtuzycy na kloce

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu

e  zasypanie dotéw po obcieciu pnia

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
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PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw

PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycznw projektowanie
PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:
o  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012p0z.463 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
o Ustawa o ochronie gruntow rolnych Dz.U 2017.1161 z 26.05.2017r.
o  Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..
o  Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 p0z.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym:
o  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania: budowa budynku zajezdni autobusowej wraz z stacjq kontroli pojazdow i czescig biurowo-socjalno-
warsztatowa, z drogg dojazdowa, placem manewrowym, dojsciami i stanowiskami postojowymi dla samochodéw
osobowych i innych niz osobowe we Wtoctawku, ul. Rolna — przytacze cieptownicze.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
1.7. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w budynku ,,Domu Wtodarza”.

W zakres tych robot wchodza:
e  Wykonanie przytacza cieptowniczego ze stalowych rur preizolowanych
1.8. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2 Lokalizacja przytacza cieplnego

Projektowany budynek mieszkalny zasilany bedzie w ciepto z istniejgcego przytacza cieptowniczego stanowigcego instalacje
wewnetrzng na terenie Inwestora. Miejsce wtgczenia przytgcza pkt. (C1l) — przedstawiono na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu.

Przytacze cieplne wykonaé w technologii rur preizolowanych z izolacjg standardowg z systemem alarmowym impulsowym.
Wystepujace skrzyzowania przytgcza z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem naniesiono na zatgczonym planie i profilu.
W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociggéw przytacza sieci cieptowniczej w stosunku do eksploatowanych kabli
energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych Arot. W przypadku zblizern projektowanego przytacza
cieptowniczego do istniejgcych sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych przewody uktadaé w rurach ochronnych.

2.3 Rozwigzania szczegétowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach obliczeniowych 127/72 oC przy tzw=-200C w
sezonie grzewczym oraz 62/51 oC w okresie letnim.

Ostone izolacji na potaczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. Zabrania sie
stosowania do izolacji gotowych elementdw izolacyjnych typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;j.
Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach wykonaé poprzez zastosowanie wtapianych stozkéw korkéw z
polietylenu.
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Witaczenie projektowanego przytacza cieptowniczego wykona¢ poprzez wbudowanie tréjnikow preizolowanych w istniejgce
przytgcze DN100/200 preizolowane.

Trzpienie zaworow odcinajgcych nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych bezposrednio za tréjnikiem

Projektowane przytagcza nalezy wprowadzic¢ bezposrednio do pomieszczenia wezta cieplnego. Na przytgczu w pomieszczeniu
wezta zamontowad zbiorniczki odpowietrzajace z zaworami odcinajacymi, spinke cyrkulacyjng z cisnieniomierzem oraz
zawory zaporowe kotnierzowe.

2.4 Rurociagi

Przytacze zaprojektowano z rur stalowych przewodowych bez szwu ze stali P235GH (wg. normy PN-EN 10216-2) z izolacja
termiczna z pianki poliuretanowej: ZPU Miedzyrzecz. Jako ptaszcz ostonowy dla sieci podziemnej stosuje sie rury z twardego
polietylenu HDPE.

Rurociagi preizolowane przystosowane s3 do bezposredniego uktadania w gruncie. Przyjeto montaz rur w wykopie.
Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta ,,Instrukcjg Wykonania i Odbioru; Rury preizolowane
do sieci cieptowniczych systemu ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z 0.0. ” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementow
sieci. tgczenie rur za pomoca spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie potgczenia spawane nalezy skontrolowaé
radiograficznie. lzolacja potgczen spawanych przy pomocy muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. Po zaizolowaniu
potaczen i wykonaniu préby szczelnosci wykonac izolacje termiczng przez spienienie komponentéw na budowie.

2.4.1 Rura przewodowa

Rura przewodowa atestowana stalowa rura bez szwu wykonana ze stali St 37.0 wg DIN-1629, PN-EN 10216-2+A2 ze stali
P235GH lub PN-EN 10216-1/A1 ze stali P235TR1/P235TR2 albo atestowana stalowa rura ze szwem wg DIN — 1626 ze stali St
37.0, PN-EN 10217-2/A1i PN-EN 10217-5/A1 ze stali P235GH lub PN-EN 10217-1/A1 stal P235TR1/P235TR2.

e gdrna granica plastycznosci 235 MPa;

e wytrzymatos¢ na rozcigganie 360+500 MPa
e gesto$¢ 7850 kg/m3;

e gwarantowana szczelno$¢ 5 MPa

Dla zwiekszenia przyczepnosci sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) do rury stalowej, zewnetrzna powierzchnia rury
stalowej jest oczyszczona metody $rutowania do stopnia czystosci SA 2 wg PN-EN ISO 8501-1.Konce stalowej rury
przewodowej przygotowane sg do spawania przez ukosowanie wg PN-EN ISO 9692-1.

2.4.2. I1zolacja

Sztywna pianka poliuretanowa: Wtasciwosci: Minimum wg. wymagan normy PN-EN 253. Maksymalna temperatura pracy
krétkotrwatej: +152°C

e Czynnik pienigcy: Cyklopentan.

e  Przewodnos¢ cieplna - 0,029 W/mK.
e Gesto$¢ minimum — 60 kg/m3

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie - 0,3 MPa

2.4.3. Ptaszcz ostonowy

Rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 o wysokiej gestosci polietylenu (PEHD) w klasie PE
100.

e  gestos$c¢-950 kg/m3

e  gobrna granica plastycznosci - 19 MPa

e wydtuzenie przy zrywaniu - min. 350 %

e  przewidywana trwatos¢ - min. 50 lat

e  stabilnos¢ termiczna (OIT) - min. 20 min

e wskaznik szybkosci ptyniecia (MFR) - T 003

Wewnetrzna powierzchnia rur polietylenowych, dla zwiekszenia przyczepnosci sztywnej pianki poliuretanowej, jest
aktywowana metodg elektrokoronowania.
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2.4.4. Ztacza mufowe

Ztacza mufowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489.

Dla wszystkich $rednic PE-HD ptaszcza ostonowego jako ztgcza mufowe wymaga sie muf zgrzewanych elektrycznie o
konstrukcji otwartej (sterowanych za pomocg pomiaru opornosci elektrycznej), umozliwiajgcej montaz po wykonaniu
spawania rur stalowych, wykonaniu prdby ci$nieniowe] i wykonanej z tego samego materiatu co ptaszcz PE-HD stosowany
na rurach preizolowanych. Wymaga sie aby proces zgrzewania umozliwiat nieniszczacy sposéb kontroli poprawnosci
zgrzewania oraz zapis procesu zgrzewania, a takze archiwizacje parametréw. Mufa elektryczna powinna umozliwiac
ukosowanie rurociggu do 10°. Dla ztacz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomocg ptynnej pianki poliuretanowe;j
dopuszczalne jest wytgcznie stosowanie pianki dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajacych niezbedng ilos¢
ptynnych sktadnikow potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztacza, wtryskiwanej z przenosnych agregatéw
pianotwdrczych. Zabronione jest stosownie pianek mieszanych w otwartych naczyniach lub pianek w tupkach ani
zaizolowywania miejsc taczenia rur stalowych piankg PUR przed montazem ztgczy mufowych na budowie. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wykonywania potfaczern mufowych w réznych temperaturach otoczenia ztacza mufowe musza umozliwiac
wstepne ich podgrzanie przed zalaniem pianki. Oferowany przez dostawce system ztacz mufowych zalewanych ptynng
pianka z agregatu pianotwdrczego, musi umozliwia¢ kontrole szczelnosci ztgcza za pomocg wttoczenia do wnetrza ztacza
powietrza o nadcisnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomoca ptynnej pianki PUR.

2.5 Préby szczelnosci

Catosc¢ przytgcza nalezy poddac probie na cisnienie 2,4 MPa. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej od
0°C, napetniajgc sie¢ wodg na 24 godziny przed prébg. Wyniki préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za
zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu proéb tj. 45 min. do 1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku cisnienia na
manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres, w ktérym ci$nienie prébne nie
powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy probach szczelnosci wodg podgrzang, nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia
spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po wykonaniu préb cisnieniowych przytgcze nalezy podda¢ prébie na gorgco na parametry

robocze sieci, przez okres 72h.

2.6 System alarmowy impulsowy

Projektowane przewody przytacza cieplnego wyposazone sg w system alarmowy impulsowy. Sygnalizacja sieci oparta jest
na dwodch przewodach miedzianych 1,5 mm2 zatopionych w piance izolacyjnej réwnolegle do rury przewodowe;j,
przesuniete o kat 120° (umieszczone w pozycji ,,za 10 minut godzina druga” na tarczy zegara). Jeden z przewoddw jest
pobielany cyng (przewdd czujnikowy), powinien znajdowac sie po prawej stronie patrzac od Zrddta ciepta. Przewody
faczymy poprzez tulejki zaciskowe i lutowanie. W mufach przewody uktadane na wspornikach.

taczenie przewoddw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. ,Wykrywanie nieszczelnosci
rurociggdw. Potaczenia instalacji sygnalizacji impulsowej Zasady montazu i obstugi”.

Punkt pomiarowy dla projektowanego przytgcza projektuje sie w pomieszczeniu wezta cieplnego. W punkcie potgczenia
przytacza projektowanego z siecig preizolowang istniejaca (w miejscu wcinki na goraco) przewody instalacji alarmowej
zapetli¢ i zamkna¢ w petle w mufie kablem koncentrycznym pod uszczelka termokurczliwa.

Instalacje alarmowa nalezy wykonac zgodnie z technologiag ZPU Miedzyrzecz Sp. z o.0.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatu

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:

e pite do ciecia asfaltu i betonu,

e  pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

e  zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

e  koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

e  spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

e  sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
e  specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
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W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:

e  samochdd dostawczy do 0,9t,

e  samochaod skrzyniowy do 5 t,

e  samochdd skrzyniowy od 5 do 10t,

e  samochdd samowytadowczy do 5 t,

e  samochdd dtuzycowy,

e  przyczepe skrzyniowg 3,5t,

e  zuraw samochodowy do 6t,

° zurawie boczne ggsienicowe do 15t, 35t,

e  ciggnik gasienicowy od 37 do 40 kN,

e wciggarkereczngod3do5t,

e  spawarke spalinowa 300 A,

e  sprezarke spalinowa o wydajnosci od 4 do 5 m /min.,
° suszarke elektrod,

e  betoniarke wolnospadowa spalinowg 250 dm3,

e instalacje rurowa do hydraulicznej proby wytrzymatosci i szczelnosci,
e  zespot pragdotworczy 2,5 kVA,

e  barakow6z pomiarowy z AKP i UKP,

e  pompe wirnikowa spalinowa 225 m3/h,

e  pompe wysokocisnieniowa 30 I/min.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Dostawy materiatow wykonywane musza by¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami dostaw producenta. W przypadku, gdy
kupujacy organizuje odbidr towaru, jako dostawe traktuje sie zatadunek towaréw na terenie fabryki lub magazynu
producenta.

Kierowcy otrzymuja instrukcje odnosnie zatadunku/roztadunku samochodu i zabezpieczen.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby dostawy zamoéwionych materiatow.

Zaleca sie aby zamawiajgcy/wykonawca przeprowadzit kontrole dostaw:

- sprawdzenie kompletnosci dostawy

- sprawdzenie ewentualnych uszkodzen podczas transportu
- sprawdzenie jakosci dostarczonych rur i elementow

- kontrole dokumentéw i wymaganych certyfikatow

Zaleca sie, aby maksymalnie dopuszczalny nacisk na ptaszcz ostonowy podczas transportu i roztadunku nie byt wiekszy niz
0,3 MPa, a w przypadku magazynowania nie byt wiekszy niz 0,2 MPa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj Srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Przy ruchu drogowym wszelaki sprzet
uzyty do procesu budowlanego bedzie spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Zastosowane $rodki transportu muszg gwarantowac bezpieczeristwo pracownikéw, oséb trzecich oraz nie powodowac
pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.

Przestrzegac nalezy szczeg6towych wytycznych transportowania, roztadowywania i sktadowania elementéw preizolowanych
okreslonych przez producenta rur preizolowanych.

Rury i elementy preizolowane mozna przewozi¢ roznymi srodkami transportu, zwracajgc uwage na zabezpieczenie ich przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegajac nastepujacych wymagan:

e wysokos¢ zatadunku nie powinna przekracza¢ 1,5 m,

e nalezy unika¢ przewozenia elementow preizolowanych w temperaturach ujemnych,

e do roztadunku i uktadania elementéw preizolowanych nalezy stosowac réznego rodzaju zawiesia pasowe; nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych ani taricuchéw,

e  przy roztadunku nie wolno zrzuca¢ elementéw za srodka transportu
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e  szczeg6towe wytyczne transportowania, roztadowywania i sktadowania elementéw preizolowanych sg okreslone
przez producenta rur preizolowanych i powinny by¢ przekazane przy zakupie rur.

Transport ksztattek i materiatéw preizolowanych pomocniczych (pierscienie przejscia przez Sciane, mufy zgrzewane
elektrycznie, mufy tulejowe, pianka poliuretanowa do wypetnienia muf i elementéw preizolowanych, ptozy slizgowe)
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura i
ksztattki transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
Instalacja grzewcza powinna zapewnic obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

e  bezpieczenstwa konstrukgji,

e  bezpieczenstwa pozarowego,

e  bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia kottowni. W pomieszczeniu
kottowni zlokalizowanym na | pietrze hali znajdujg sie rozdzielacze instalacji grzewczej i uktad przygotowania cieptej wody.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy
do wykopu; w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z domieszka piasku
grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem
grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé fundament betonowy zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac zgodnie z indywidualng dokumentacja
projektowa zaakceptowana przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podfoza do Is nie mniej niz
0,95.

5.3 Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwosc¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.
Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$é przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o
$rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o srednicy 1000 mm oraz powyzej i tak przykrycie to powinno odpowiednio
wynosic:

w strefieohz=0,8m, hn=1,2mi1,0m
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w strefie ohz=1,0m, hn=1,4mil,2m

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien byé utozony
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.

5.4 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazddw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton na dobe,
liczbe pojazdéw powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;j.

Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od | do 2 m od podstawy nasypu, a
w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna sie konczy¢ w studzienkach lub komorach (w ktérych
przewod powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajgce powinny znajdowac sie na zewnatrz studzienek.
Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakonczyé pierScieniami uszczelniajgcymi i zaopatrzyé w rurke
sygnalizacyjng $rednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakorczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw.
Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany
sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5 Przyjete rozwigzanie technologiczne
5.5.1 Informacje ogodlne

Projektowana sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa bedzie rozprowadzata czynnik grzewczy o parametrach
Tz/Tp=130/700C z istniejacej cieptowni miejskiej. Przy ul. Gdanskiej zaprojektowano przebudowe i wymiane odcinka sieci
napowietrznej o s$rednicy B250mm na preizolowang oraz przewidziano wtgczenie nowoprojektowanych odcinkéw sieci
cieplnej do sieci istniejgcej w systemie tradycyjnym.

Sie¢ cieptowniczg wysokoparametrowa zaprojektowano jako dwuprzewodowg z rur preizolowanych systemu ZPU
MIEDZYRZECZ. W przyjetym rozwigzaniu zastosowano rury przewodowe stalowe St-37 bez szwu z rurg ostonowa PEHD i
izolacja ,STANDARD” z pianki poliuretanowej. Przewidziano wykonanie zataman z wykorzystaniem prefabrykowanych
ksztattek firmy ZPU. Niewielkie zmiany kierunkéw trasy sieci cieptowniczej oraz zmiany spadkéw w miejscach odwodnien i
odpowietrzen beda wykonywane poprzez ukosowanie na ztgczach.

5.5.2 Kompensacja wydtuzen cieplnych

Wykorzystano naturalng kompensacje wydtuzen sieci cieptowniczej poprzez zatamania typu ,L” i ,Z”. Przy kolanach
preizolowanych przewidziano strefy kompensacyjne z dylatacjami wytozonymi ptytami piankowymi lub wetng mineralna.

5.5.3 Odwodnienie i odpowietrzenie sieci

Przewidziano wykonanie odwodnient i odpowietrzen sieci w studzienkach z zastosowaniem preizolowanych zaworéw
odwadniajgcych i odpowietrzajgcych.

5.5.4 Instalacja alarmowa

Zaprojektowano uktad alarmowy systemu ZPU MIEDZYRZECZ z wykorzystaniem lokalizatoréw usterek typu L-301 oraz
koncoéwek zerujacych. Montaz urzadzen systemu alarmowego nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych. Zastosowane lokalizatory usterek sg przystosowane do kontrolowania stanu technicznego czterech
odcinkéw sieci o dtugosci Lmax=1000m. W przypadku wystapienia awarii lokalizator zatgcza zewnetrzne, dzwiekowe lub
Swietlne urzadzenie sygnalizacyjne.

5.5.5 Kolizje przewodéw

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne nalezy wykonywac
ze szczegolng ostroznoscia. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywacé
wytacznie recznie. Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, w miejscach kolizji, zamontowa¢ rury ostonowe
dwudzielne AROT typu A 110 PS o dtugosci L=4,0m. W miejscach kolizji z gazociggami nalezy montowac rury ochronne
dwudzielne z izolacja cieplng o dtugosci L=4,0m.
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5.5.6 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catosc robot wykonac, poddac prébom i odebrac zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnych z
rur preizolowanych” oraz z ,Poradnikiem technicznym firmy ZPU MIEDZYRZECZ”. Przy wykonywaniu robot nalezy
przestrzegac przepisow BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Zakres badan powinien obejmowac co najmniej:

e  Badanie szczelnosci,

e  Badanie odpowietrzenia,

e  Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
e  Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

e  Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Obmiar robot powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie.
e  Diugosé przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
e Do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc tagczonej armatury i facznikow,
e  Catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji grzewczej na szczelnosé lub przy badaniach na goraco
powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych,

e  Grzejniki oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykopami jest

e [m] utozenia rur, izolacji
e [szt] ilos¢ wbudowanych elementéw, wykonanych podejsé

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru
Catosc robot wykonaé, poddac prébom i odebrac zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnych z

rur preizolowanych” oraz z ,Poradnikiem technicznym firmy ZPU MIEDZYRZECZ”. Przy wykonywaniu robdt nalezy
przestrzegac przepisow BHP.
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8.2 Ogélne zasady odbioru robét

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci
centralnego ogrzewania, a mianowicie:

. roboty przygotowawcze,

. roboty przygotowawcze,

. oboty ziemne z obudowa $cian wykopodw,

. przygotowanie podtoza,

. roboty montazowe wykonania rurociggéw,

. roboty montazowe wykonania przytgczy co

. wykonanie rur ochronnych,

. wykonanie izolacji,

. préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robot.

Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic¢ okoto 300 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

8.3 Odbiodr koricowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [l 1] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
. badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [l 1]),

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdétowo omdwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresdli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego

e  zastosowania.

e  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

e  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

e  PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zzeliwne na cisnienie
nominalne | MPa.

e  PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne.Wymagania i badania.

e  PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne Na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

e  PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne | MPa.

e  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

e BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

e BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

e BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
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